Przedmiar robot

Lokalizacja Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wiclorodzinnego przy ul. Didura 4 w
Piekarach Slagskich.41-940 Piekary Slaskie
Inwestor Spotdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Slaskich

ul. Lesna 22, 41-940 Piekary Slaskie
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
ELEWACJA POENOCNA
RUSZTOWANIA
1 |KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 30 m
1604/05
ELEWACIJA POLNOCNA  14,2%34 m2 482.,8
razem| m2 482,8
2 | KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01 m2 483
3 | KNNR2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci 30-40 m
1506/03 m2 483
4 KNR Praca rusztowan -
2-02 Naktady robocizny =2 500 r-g
rozdz.16 Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1 kpl 1
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNR-W Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - ogrodzenie z tasmy na stupkach
2-25
0417/01
16+6*2 m 28
razem, m 28
6 | KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
0703/01 Szt. 1
7 |KNR 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych
0420/04
2,5%2*2 m2 10
razem| m2 10
8 |KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa
0925/01
1,2*2,4*11 m2 31,68
razem| m2 31,68
ROBOTY ROZBIORKOWE
9 | KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
14,2%0,35 m2 4,97
razem| m2 4,97
10 | KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 odbicia ponad 5 m2 - przyziemie
zatozono 15% 14,2*33,5%0,15 m2 71,36
razem| m2 71,36
DEMONTAZ I UTYLIZACJA AZBESTOWYCH PLYT ELEWACYJNYCH
11 Rozebranie i utylizacja azbestowych plyt elewacyjnych acekol wraz z rusztem i warstwa docieplenia z welny
mineralnej - zgloszenie demontazu w instytucjach panstwowych, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc demontazu,
demontaz, segregacja, wywoz, utylizacja i sktadowanie zgodnie z przpisami dotyczacymi materiatéw niebezpiecznych
zawieracjacych azbest.
14,2%32-2,4%1 2%1 | m2 | 422,72
razem| m2 422,72
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
12 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
14,2*32 m2 454.4
przyziemie 14,2*1,5 m2 21,3
wneki  (2,4%2+1,2)%1,2%10 m2 72
maszynownia 4,5%7,5 m2 33,75
razem| m2 581,45
13 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
2611/02 m2 581,45
14 KNR Wyréwnanie $cian ptytami styropianowymi gr. 5 cm
AT-31
0101/01
15% 547%0,15 m2 82,05
razem| m2 82,05
15 KNR Ocieplenie wyprawa gr. 1,5 mm (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
AT-31
0204/05
14,2*32 m2 454.4
wneki  (2,4%2+1,2)%1,2%10 m2 72
maszynownia 7,5%4,5 m2 33,75
razem| m2 560,15
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
16 KNR Mocowanie plyt styropianowych
AT-31
0704/02
560,15 m2 560,15
razem| m2 560,15
17 KNR Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
0205004
przyziemie 14,2*1,5 m2 21,3
razem| m2 21,3
18 KNR Mocowanie plyt styropianowych
AT-31
0704/02
21,3 m2 21,3
razem| m2 21,3
19 KNR Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki z wiokien szklanych
0702103
14,2%2 m2 28,4
razem| m2 28,4
20 KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo gr 12 cm
0115/02
Pas ponizej terenu  14,2*1,2 m2 17,04
razem| m2 17,04
21 KNR Montaz listwy poczatkowej
AT-31
0703/01
14,2 m 14,2
razem| m 14,2
22 KNR Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej
(9333/(1)2 m 14,2
23 KNR Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
AT-31
0702/01
2,4%2+1,2*11 m 18
razem, m 18
24 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach i bokach wewnetrznych loggi, balustrada
010106
spod balkonu  1,2*1,2*10 m2 14,4
razem| m2 14,4
25 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany r¢cznie; warstwa posrednia na $cianach
(%543/(1)1 m2 14,4
26 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach
(%343/(1)3 m2 14,4
27 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11 m3 5
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
(dopata
m3
29 Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw na sktadowisku m3
OBROBKI BLACHARSKIE
30 KNR2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
14,2%0,3 m2 4,26
razem| m2 4,26
31 'NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
0524012/02
14,2*%0,6 m2 8,52
razem| m2 8,52
Balkony - ROBOTY BUDOWLANE
32 KNR4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
1,2¥1,2*11 m2 15,84
razem| m2 15,84
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33 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11
15,8*%0,06 m3 0,95
razem| m3 0,95
34 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108/12
(doptata 9x)
m3 1
35 Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw na sktadowisku m3 1
36 Napraw i reprofilacja konstrukcji balkonu kpl 1
37 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 15,8
38 | NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
7 1130/01 pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka) m2 15,8
39 | NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
7 1130/03 Imm (zaprawa - sucha mieszanka)krotno$¢ * 45 m2 15,8
40 |KNR 0-29 I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajaca
0638/01
1,2*2*10 m 24
razem, m 24
41 |KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na posadzce zaprawa
2621/06 m2 15,8
42 | KNR 0-29 Uszczelnienie powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia
0640/03 m2 15,8
43 |KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta
1118/03 m2 16
44 | KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 10 cm
1119/01
1,2%2%11 m 26,4
razem| m 26,4
45 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji V
0804/05
1,2*10 m 12
razem, m 12
46 |KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
1209/02 m 12
47 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
1,2%0,3*10 m2 3,6
razem| m2 3,6
48 KNR Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego
AT-31
0702/02
1,2*10 m 12
razem, m 12
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU
49 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosei do 1,5m w gruncie
0104/02 kategorii 111
12,2*1,3*1 m3 15,86
razem| m3 15,86
50 |KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni do Sm2
0619/02
12,2*1,3 m2 15,86
razem| m2 15,86
51 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0710/01 miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow
PRZYJETO 50% TYNKOW 15,8%0,5 m2 7.9
razem| m2 7,9
52 |KNR 0-29 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
0637/01 m2 15,8
53 |KNR 0-29 Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02 m2 15,8
54 |KNNR 3w Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01 m2 15,8
55 |KNR 4-01 Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15em w gruncie kategorii I11
0105/02 m3 15
OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
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56 |KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske z kostki betonowej
0101/05
12,2*%0,5 m2 6,1
razem| m2 6,1
57 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
0103/02 m2 6
58 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zaggszezeniu
0105/05 m2 6
59 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 6
60 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
0407/02
12+0,5%2 m 13
razem, m 13
ROBOTY INNE
61 KNR Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie - malowanie napisow
AT-31
0601/02 m2 36,48
ELEWACJA POLUDNIOWA
RUSZTOWANIA
62 | KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 30 m
1604/05
ELEWACJA POLUDNIOWA 14,2*34 m2 482.,8
razem| m2 482,8
63 | KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01 m2 483
64 | KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci 30-40 m
1506/03 m2 483
65 KNR Praca rusztowan -
2-02 Naktady robocizny = 3 800 r-g
rozdz.16 Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1 kpl 1
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
66 | KNR-W Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - ogrodzenie z tasmy na stupkach
2-25
0417/01
16+6*2 m 28
razem, m 28
67 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
0703/01 Szt. 1
68 | KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa
0925/01
KLATKA SCHODOWA 1,2*2,4*10 m2 28,8
2,8%1,4*20 m2 78,4
2,2%0,8*20 m2 35,2
razem| m2 1424
ROBOTY ROZBIORKOWE
69 | KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
14,2%0,35 m2 4,97
razem| m2 4,97
70 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety
0535/08
2,8%0,2%20 m2 1.2
razem| m2 11,2
71 |KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 odbicia ponad 5 m2 - przyziemie
zatozono 15% 14,2*33,5%0,15 m2 71,36
razem| m2 71,36
DEMONTAZ I UTYLIZACJA AZBESTOWYCH PLYT ELEWACYJNYCH
72 Rozebranie i utylizacja azbestowych plyt elewacyjnych acekol wraz z rusztem i warstwa docieplenia z welny
mineralnej - zgloszenie demontazu w instytucjach panstwowych, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc demontazu,
demontaz, segregacja, wywoz, utylizacja i sktadowanie zgodnie z przpisami dotyczacymi materiatéw niebezpiecznych
zawieracjacych azbest.
14,2%32-2,4%1 2%1 | m2 | 422,72
(2,4%2+5,8)*0,5*22 m2 116,6
2,8%1,4%22 m2 | -86,24
2,2%0,8%22 m2 | -38,72
razem| m2 414,36
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DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
73 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
14,2*32 m2 454.4
przyziemie 14,2*1,5 m2 21,3
wneki  (2,4%2+1,2)*1,2*10 m2 72
-2,8%1,4%22 m2 -86,24
-2,2%0,8%22 m2 -38,72
BOKI BALKONU  (2,4*2+5,8)*0,5%22 m2 116,6
maszynownia 7,5*%4,5 m2 33,75
razem| m2 573,09
74 ' KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
2611/02 m2 573
75 KNR Wyréwnanie $cian ptytami styropianowymi gr. 5 cm
AT-31
0101/01
15% 540%0,15 m2 81
razem | m2 81
76 KNR Ocieplenie wyprawa gr. 1,5 mm (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
AT-31
0204/05
14,2%32 m2 4544
wneki  (2,4%2+1,2)*1,2*10 m2 72
-2,8%1,4%20 m2 -78,4
-2,2%0,8%20 m2 -35,2
maszynownia 7,5*%4,5 m2 33,75
razem| m2 446,55
77 KNR Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami
AT-31
0704/02
446,5 m2 446,5
razem| m2 446,5
78 KNR Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
AT-31
0205/04
przyziemie 14,2*1,5 m2 21,3
razem| m2 21,3
79 KNR Mocowanie plyt styropianowychj tacznikami
AT-31
0704/02 m2 174,29
80 |KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo gr 12 cm
0115/02
Pas ponizej terenu  14,2*1,2 m2 17,04
razem| m2 17,04
81 KNR Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki z wiokien szklanych
AT-31
0702/03
14,2%2 m2 28,4
razem| m2 28,4
82 KNR Ocieplenie wyprawa gr. 1,5 mm (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
AT-31
0204/07
(1,4%2+2,8)*%0,25%22 m2 30,8
(2,2%¥2+0,9)*0,25*22 m2 29,15
SPOD I BOKI BALKONU  (2,4*2+5,8)*0,5%22 m2 116,6
razem| m2 176,55
83 KNR Montaz listwy poczatkowej
AT-31
0703/01
14,2 m 14,2
razem| m 14,2
84 KNR Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej
AT-31
0703/02 m 14,2
85 KNR Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
AT-31
0702/01
(2,4%2+1,2)*11 m 66
(1,4%2+2,8)*%22 m 1232
(2,2%¥2+0,8)*22 m 114,4
34%2 m 68
razem| m 371,6
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86 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach i bokach wewnetrznych loggi, balustrada
AT-31
0101/06
spod balkonu  1,2*1,2*10 m2 14,4
5,8%1%20 m2 116
razem| m2 130,4
87 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany r¢cznie; warstwa posrednia na $cianach
AT-31
0504/01 m2 130
88 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach
AT-31
0504/03 m2 130
89 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11 m3 5
90 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108/12
(doptata 9x)
m3
91 Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw na sktadowisku m3
OBROBKI BLACHARSKIE
92 | KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
14,2%0,3 m2 4,26
razem| m2 4,26
93 | NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 c¢m - parapety
202
0541/02
2,8%0,3%22 m2 18,48
razem| m2 18,48
94 ' NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
14,2%0,6 m2 8,52
razem| m2 8,52
Balkony - ROBOTY BUDOWLANE
95 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
1,2¥1,2*11 m2 15,84
5,8%1,2¥22 m2 153,12
razem| m2 168,96
96 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11
168*0,06 m3 10,08
razem| m3 10,08
97 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108/12
(doptata 9x)
m3 10
98 Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw na sktadowisku m3 10
99 Napraw i reprofilacja konstrukcji balkonu kpl 1
100 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 169
101 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
7 1130/01 pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - sucha mieszanka) m2 169
102 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
7 1130/03 Imm (zaprawa - sucha mieszanka)krotno$¢ *45 m2 169
103 | KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajaca
0638/01
1,2¥2*11 m 26,4
(1,2%2+5,8)*22 m 180,4
razem| m 206,8
104 KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na posadzce zaprawa
2621/06 m2 169
105 KNR 0-29 Uszczelnienie powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia
0640/03 m2 169
106 | KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta
1118/03 m2 169
107 ' KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 10 cm
1119/01
1,2¥2*11 m 26,4
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(0,5%2+5,8)*22 m 149,6
razem| m 176
108 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji V
0804/05
1,2¥10 m 12
(0,7%2+5,8)*22 m 158,4
razem| m 170,4
109  KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
1209/02 m 170,4
110 KNR Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego
AT-31
0702/02
spod balkonu  (1,2%2+5,8)*22 m 180,4
razem| m 180,4
111 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
(0,8%2+5,8)*0,3*22 m2 48,84
1,440,311 m2 4,62
razem| m2 53,46
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU
112 [ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosei do 1,5m w gruncie
0104/02 kategorii 111
12,2*1,3*1 m3 15,86
razem| m3 15,86
113 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni do Sm2
0619/02
12,2*1,3 m2 15,86
razem| m2 15,86
114 ' KNR 4-01 Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0710/01 miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow
PRZYJETO 50% TYNKOW 15,8+0,5 m2 79
razem| m2 7,9
115 KNR 0-29 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
0637/01 m2 15,8
116 ' KNR 0-29 Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02 m2 15,8
117 ' KNNR 3w 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01 m2 15,8
118 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15em w gruncie kategorii I11
0105/02 m3 15
OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
119 | KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske z kostki betonowej
0101/05
12,2%0,5 m2 6,1
razem| m2 6,1
120 | KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I1I-IV
0103/02 m2 6
121  KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zaggszezeniu
0105/05 m2 6
122  KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 6
123 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
0407/02
12+0,5%2 m 13
razem, m 13
ELEWACJA ZACHODNIA
RUSZTOWANIA
124  KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 30 m
1604/05
ELEWACJA ZACHODNIA 28%*34 m2 952
razem| m2 952
125 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01 m2 945
126 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci 30-40 m
1506/03 m2 945
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127 KNR Praca rusztowan -
2-02 Naktady robocizny = 4 500 r-g
rozdz.16 Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1 kpl 1
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
128 KNR-W Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - ogrodzenie z tasmy na stupkach
2-25
0417/01
32+6%*2 m 44
razem, m 44
129  KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
0703/01 Szt. 2
130 | KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa
0925/01
KLATKA SCHODOWA
2,8*%1,4*10 m2 39,2
2,2%0,8*10 m2 17,6
1,8%1,5%10*3 m2 81
1,2*1,4*10 m2 16,8
1,4%1,4*10 m2 19,6
razem| m2 174,2
ROBOTY ROZBIORKOWE
131  KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
28%0,35 m2 9,8
razem| m2 9,8
132 [ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety
0535/08
2,8%0,2%11 m2 6,16
1,8%0,2%32 m2 11,52
1,2%0,2*11 m2 2,64
1,440,211 m2 3,08
razem| m2 234
133 | KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 odbicia ponad 5 m2 - przyziemie
zatozono 15% 28*33,5%0,15 m2 140,7
razem| m2 140,7
DEMONTAZ I UTYLIZACJA AZBESTOWYCH PLYT ELEWACYJNYCH
134 Rozebranie i utylizacja azbestowych plyt elewacyjnych acekol wraz z rusztem i warstwa docieplenia z welny
mineralnej - zgloszenie demontazu w instytucjach panstwowych, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc demontazu,
demontaz, segregacja, wywoz, utylizacja i sktadowanie zgodnie z przpisami dotyczacymi materiatéw niebezpiecznych
zawieracjacych azbest.
28%32 m2 896
BOKI BALKONOW  (2,4*2+5,8)%0,5%11 m2 58,3
2,8%1 411 m2 | 43,12
-2,2%0,8*11 m2 -19,36
-1,8%1,4%32 m2 | -80,64
J1,2%1,4%11 m2 | -18,48
1,4%1,4%11 m2 | 21,56
maszynownia 7,8*%4,5 m2 35,1
razem| m2 806,24
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
135  KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
28%32 m2 896
przyziemie 28*1,5 m2 42
BOKI BALKONU (2,4*2+5,8)*0,5*11 m2 58,3
OKNA
2,8%1 411 m2 | 43,12
-2,2%0,8*11 m2 -19,36
-1,8%1,4*32 m2 -80,64
J1,2%1,4%11 m2 | -18,48
1,4%1,4%11 m2 | 21,56
maszynownia 7,8%4,5 m2 35,1
razem| m2 848,24
136 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
yg 20 p p P q q a-) g Ja g J
2611/02 m2 848,24
137/ KNR Wyréwnanie $cian ptytami styropianowymi gr. 5 cm
AT-31
0101/01
15% 824,7%0,15 m2 123,71
razem| m2 123,71
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138  KNR Ocieplenie wyprawa gr. 1,5 mm (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
AT-31
0204/05
28%32 m2 896
OKNA
-2,8%1,4*11 m2 43,12
-2,2%0,8*11 m2 -19,36
-1,8%1,4*32 m2 -80,64
-1,2%1,4*11 m2 -18,48
-1,4%1,4*11 m2 221,56
maszynownia 7,8%4,5 m2 35,1
razem| m2 747,94
139 KNR Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami
AT-31
0704/02
790 m2 790
razem| m2 790
140 KNR Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
AT-31
0205/04
przyziemie 28%*1,5 m2 42
razem| m2 42
141 KNR Mocowanie plyt styropianowych tacznikami
AT-31
0704/02 m2 42
142 KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi calopowierzchniowo gr 12 cm
0115/02
Pas ponizej terenu  28%1,2 m2 33,6
razem| m2 33,6
143 KNR Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki z wiokien szklanych
AT-31
0702/03
28%2 m2 56
razem | m2 56
144 KNR Ocieplenie wyprawa gr. 1,5 mm (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
AT-31
0204/07
(1,4%2+2,8)*%0,25*22 m2 30,8
(2,2%¥2+0,9)*0,25*22 m2 29,15
SPOD I BOKI BALKONU  (2,4*2+5,8)*0,5*11 m2 58,3
razem| m2 118,25
145 KNR Montaz listwy poczatkowej
AT-31
0703/01
28 m 28
razem, m 28
146 KNR Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej
AT-31
0703/02 m 28
147 KNR Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
AT-31
0702/01
(1,4%2+2,8)*11 m 61,6
(2,2%¥2+0,8)*11 m 57,2
34 m 34
(1,4%2+1,8)*32 m 1472
(1,4%2+1,2)*11 m 44
(1,4%2+1,4)*11 m 46,2
razem| m 390,2
148 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach i bokach wewnetrznych loggi, balustrada
AT-31
0101/06
spod balkonu
5,8%1*11 m2 63,8
razem| m2 63,8
149 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany r¢cznie; warstwa posrednia na $cianach
AT-31
0504/01 m2 64
150 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach
AT-31
0504/03 m2 64
151 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11 m3 5
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152  KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108/12
(doptata 9x)
m3
153 Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw na sktadowisku m3
OBROBKI BLACHARSKIE
154  KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
28*0,3 m2 8,4
razem| m2 8,4
155 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 c¢m - parapety
202
0541/02
2,8%0,3*11 m2 9,24
1,8%0,3*32 m2 17,28
1,2¥0,3*11 m2 3,96
1,4%0,3*11 m2 4,62
razem| m2 35,1
156 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
28%0,6 m2 16,8
razem| m2 16,8
Balkony - ROBOTY BUDOWLANE
157 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
5,8%1,2*11 m2 76,56
razem| m2 76,56
158 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11
69,6%0,06 m3 4,18
razem| m3 4,18
159 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108/12
(doptata 9x)
m3
160 Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw na sktadowisku m3
161 Napraw i reprofilacja konstrukcji balkonu kpl 1
162  NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 76,5
163  NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
7 1130/01 pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka) m2 76,5
164 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
7 1130/03 Imm (zaprawa - sucha mieszanka)krotno$¢ *45 m2 76,5
165 KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajaca
0638/01
(1,2%2+5,8)*10 m 82
razem, m 82
166 KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na posadzce zaprawa
2621/06 m2 76,5
167 ' KNR 0-29 Uszczelnienie powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
0640/03 m2 76,5
168 | KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta
1118/03 m2 76,5
169 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 10 cm
1119/01
(0,5%2+5,8)*11 m 74,8
razem| m 74,8
170 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji V
0804/05
(0,7%2+5,8)*11 m 79,2
razem| m 79,2
171  KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
1209/02 m 79,2
1721 KNR Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego
AT-31
0702/02
(0,8%2+5,8)*11 m 81,4
razem| m 81,4




Rodos 7.0.14 [10681] Strona 12/18
Tabela przedmiaru robo6t

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
173  NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
(0,8%2+5,8)%0,3%1 1 m2 24,42
razem| m2 24,42
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU
174 ' KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosei do 1,5m w gruncie
0104/02 kategorii 111
28*1,3*1 m3 36,4
razem| m3 36,4
175 ' KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni do Sm2
0619/02
28*1,3 m2 36,4
razem| m2 36,4
176 ' KNR 4-01 Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0710/01 miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow
PRZYJETO 50% TYNKOW 36,4%0,5 m2 18,2
razem| m2 18,2
177 | KNR 0-29 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
0637/01 m2 36,4
178 ' KNR 0-29 Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02 m2 36,4
179 KNNR 3w Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01 m2 36,4
180 | KNR 4-01 Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15em w gruncie kategorii I11
0105/02 m3 36,4
OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
181 | KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske z kostki betonowej
0101/05
28*0,5 m2 14
razem| m2 14
182  KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
0103/02 m2 14
183 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zaggszezeniu
0105/05 m2 14
184  KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 14
185  KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
0407/02
28+0,5%2 m 29
razem, m 29
ROBOTY INNE
186/ KNR Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie - malowanie napisow
AT-31
0601/02 m2 36,48
ELEWACJA WSCHODNIA
RUSZTOWANIA
187 | KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 30 m
1604/05
ELEWACJA WSCHODNIA 28*34 m2 952
razem| m2 952
188 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01 m2 952
189 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci 30-40 m
1506/03 m2 952
190 KNR Praca rusztowan -
2-02 Naktady robocizny = 4 400 r-g
rozdz.16 Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1 kpl 1
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
191 KNR-W Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - ogrodzenie z tasmy na stupkach
2-25
0417/01
32+6*2 m 44
razem, m 44
192  KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
0703/01 szt. 2
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193 | KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa
0925/01
KLATKA SCHODOWA
2,8*%1,4*10 m2 39,2
2,2*0,8*10 m2 17,6
1,8*1,5%10%20 m2 540
1,4%0,8*10 m2 1.2
1,4%1,4*10 m2 19,6
razem| m2 627,6
ROBOTY ROZBIORKOWE
194  KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
28%0,35 m2 9,8
razem| m2 9,8
195 ' KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety
0535/08
2,8%0,2%11 m2 6,16
1,8%0,2#22 m2 7,92
1,4%0,2#22 m2 6,16
razem| m2 20,24
196 ' KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 odbicia ponad 5 m2 - przyziemie
zatozono 15% 28%*33,5%0,15 m2 140,7
razem| m2 140,7
DEMONTAZ I UTYLIZACJA AZBESTOWYCH PLYT ELEWACYJNYCH
197 Rozebranie i utylizacja azbestowych plyt elewacyjnych acekol wraz z rusztem i warstwa docieplenia z welny
mineralnej - zgloszenie demontazu w instytucjach panstwowych, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc demontazu,
demontaz, segregacja, wywoz, utylizacja i sktadowanie zgodnie z przpisami dotyczacymi materiatéw niebezpiecznych
zawieracjacych azbest.
28%32 m2 896
BOKI BALKONOW  (2,4%2+5,8)%0,5*11 m2 58.3
2,8%1 411 m2 | 43,12
-2,2%0,8*11 m2 -19,36
-1,8%1,4%22 m2 55,44
-1,4%0,8%11 m2 | -12,32
1,4%1,4%11 m2 | 21,56
maszynownia 7,8*%4,5 m2 35,1
razem| m2 837,6
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
198 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
28%32 m2 896
przyziemie 28*1,3 m2 36,4
BOKI BALKONU (2,4*2+5,8)*0,5*11 m2 58,3
OKNA
2,8%1 411 m2 | 43,12
-2,2%0,8*11 m2 -19,36
-1,8%1,4%22 m2 55,44
J1,2%1,4%11 m2 | -18,48
-0,8%1,4*11 m2 -12,32
maszynownia 7,8%4,5 m2 35,1
razem| m2 877,08
199 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
2611/02 m2 877
2000 KNR Wyréwnanie $cian ptytami styropianowymi gr. 5 cm
AT-31
0101/01
15% 877%0,15 m2 131,55
razem| m2 131,55
201 KNR Ocieplenie wyprawa gr. 1,5 mm (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
AT-31
0204/05
28%32 m2 896
przyziemie 28*1,5 m2 42
OKNA
2,8%1,4%10 m2 392
-2,2*0,8*10 m2 -17,6
-1,8*%1,4*20 m2 -50,4
-1,2%1,4%10 m2 -16,8
-0,8*1,4*10 m2 -11,2
maszynownia 7,8%4,5 m2 35,1
razem| m2 837,9
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202 KNR Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami
AT-31
0704/02
838 m2 838
razem| m2 838
203 KNR Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
AT-31
0205/04
przyziemie 28%*1,5 m2 42
razem | m2 42
204 KNR Mocowanie plyt styropianowychj tacznikami
AT-31
0704/02 m2 42
205 | KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi calopowierzchniowo gr 12 cm
0115/02
Pas ponizej terenu  28%1,2 m2 33,6
razem| m2 33,6
206 KNR Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki z wiokien szklanych
AT-31
0702/03
28%2 m2 56
razem | m2 56
207 KNR Ocieplenie wyprawa gr. 1,5 mm (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
AT-31
0204/07
(1,4%2+2,8)*%0,25*1 1 m2 15,4
(2,2%¥2+0,9)*%0,25*1 1 m2 14,58
(1,4%2+1,2)*%0,25*11 m2 11
(0,8%2+1,4)*%0,25*11 m2 8,25
SPOD I BOKI BALKONU  (2,4*2+5,8)*0,5*11 m2 58,3
razem| m2 107,53
208 KNR Montaz listwy poczatkowej
AT-31
0703/01
28 m 28
razem, m 28
209 KNR Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej
AT-31
0703/02 m 28
210 KNR Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
AT-31
0702/01
(1,4%2+2,8)*11 m 61,6
(2,2%¥2+0,8)*11 m 57,2
34 m 34
(1,4%2+1,8)*22 m 101,2
(1,4%2+1,2)*11 m 44
(0,8%2+1,4)*11 m 33
razem, m 331
211 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach i bokach wewnetrznych loggi, balustrada
AT-31
0101/06
spod balkonu
5,8%1*11 m2 63,8
razem| m2 63,8
212 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany r¢cznie; warstwa posrednia na $cianach
AT-31
0504/01 m2 63,8
213 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach
AT-31
0504/03 m2 63,8
214 [ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11 m3 5
215  KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108/12
(doptata 9x)
m3
216 Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw na sktadowisku m3
OBROBKI BLACHARSKIE
217 | KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04

28*0,3 m2 8,4




Rodos 7.0.14 [10681] Strona 15/18
Tabela przedmiaru robo6t

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
razem| m2 8,4
218 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 c¢m - parapety
202
0541/02
2,8%0,3*11 m2 9,24
1,8%0,3%22 m2 11,88
1,2¥0,3*11 m2 3,96
1,4%0,3*11 m2 4,62
razem| m2 29,7
219 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
28%0,6 m2 16,8
razem| m2 16,8
Balkony - ROBOTY BUDOWLANE
220 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
5,8%1,2*11 m2 76,56
razem| m2 76,56
221  KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11
69,6%0,06 m3 4,18
razem| m3 4,18
222 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108/12
(doptata 9x)
m3 5
223 Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw na sktadowisku m3 5
224 Napraw i reprofilacja konstrukcji balkonu kpl 1
225 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 76,6
226 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
7 1130/01 pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka) m2 76,6
227 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
7 1130/03 Imm (zaprawa - sucha mieszanka)krotno$¢ *45 m2 76,6
228 | KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajaca
0638/01
(1,2%2+5,8)*11 m 90,2
razem| m 90,2
229 | KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na posadzce zaprawa
2621/06 m2 76,6
230 | KNR 0-29 Uszczelnienie powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia
0640/03 m2 76,6
231  KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta
1118/03 m2 76,6
232 ' KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 10 cm
1119/01
(0,5%2+5,8)*11 m 74,8
razem| m 74,8
233 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji V
0804/05
(0,7%2+5,8)*11 m 79,2
razem| m 79,2
234  KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
1209/02 m 79,2
235] KNR Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego
AT-31
0702/02
(0,8%2+5,8)*11 m 81,4
razem| m 81,4
236 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
(0,8%2+5,8)%0,3*1 1 m2 24,42
razem| m2 24,42
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU
237 | KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosei do 1,5m w gruncie
0104/02 kategorii 111
28%1,3*1 m3 36,4
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razem| m3 36,4
238 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni do Sm2
0619/02
28*1,3 m2 36,4
razem| m2 36,4
239 | KNR 4-01 Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0710/01 miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow
PRZYJETO 50% TYNKOW  36,4%0,5 m2 18,2
razem| m2 18,2
240 | KNR 0-29 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
0637/01 m2 36,4
241 KNR 0-29 Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02 m2 36,4
242 | KNNR 3w Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01 m2 36,4
243 | KNR 4-01 Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15em w gruncie kategorii I11
0105/02 m3 36
OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
244 | KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske z kostki betonowej
0101/05
28*0,5 m2 14
razem| m2 14
245  KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I1I-IV
0103/02 m2 14
246 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zaggszezeniu
0105/05 m2 14
247 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 14
248 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
0407/02
28+0,5%2 m 29
razem —m 29
ROBOTY INNE
249 KNR Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie - malowanie napisow
AT-31
0601/02 m2 36,48
1ZOLACJA STROPODACHU
250 Docieplenie stropodachu welna mineralng grubosci 22 cm
389 m2 389
razem| m2 389

IZOLACJA SUFITOW PIWNIC

251 | KNNR-W Natrysk materiatu izolacyjnego na powierzchnig stropu grubosci 11 cm
3 1411/07
13,5%27,5 m2 371,25
SCIANKI DZIALOWE  -13,5%27,5%0,1 m2 -37,13
razem| m2 334,12
ROBOTY UZUPELNIAJACE
MASZYNOWNIA
252 | KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
MASZYNOWNIA (7,5%2+8%2)*0,35 m2 10,85
razem| m2 10,85
253 | KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/04
8 m 8
razem, m 8
254 ' KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
2,5 m 2,5
razem| m 2,5
255 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
0524012/02
(7,5%2+8%2)*0,6 m2 18,6
razem| m2 18,6
256 NNRNKB Montaz rynien dachowych poétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 115mm faczonych na klej

8 0546/01 m 8
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257 \NNRNKB Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 100mm
8 0550/03 m 2,5
258 KNR-W Obrobki z papy (kohierze) elementéw metalowych grubosci 4,7mm
401
0519/05
(7,5%2+8*2)*0,5 m2 15,5
razem| m2 15,5
ZABEZPIECZENIE DASZKOW OSTATNICH KONDYGNACJI
259 | KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z klindw styropianowych 10¥10 cm
0609/07
ELEWACJA POLUDNIOWA 6*2 m 12
ELEWACJA ZACHODNIA 6 m 6
ELEWACJA WSCHODNIA 6 m 6
razem, m 24
260 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
ELEWACJA POLUDNIOWA (6+0,8*2)*0,4*2 m2 6,08
ELEWACJA ZACHODNIA (6*0,8%2)*0,4 m2 3,84
ELEWACJA WSCHODNIA (6*0,8*2)*0,4 m2 3,84
razem| m2 13,76
261 KNR-W Obrobki z papy (kohierze) elementéw metalowych grubosci 4,7mm
4-01
0519/05
ELEWACJA POLUDNIOWA 6*1*2 m2 12
ELEWACJA ZACHODNIA 6*1 m2 6
ELEWACJA WSCHODNIA 6*1 m2 6
razem| m2 24
OKLEJENIE OBROBKI BLACHARSKIEJ NA DACHU
262 KNR-W Obrobki z papy (kohierze) elementéw metalowych grubosci 4,7mm
401
0519/05
ELEWACJA POLNOCNA  14%0,8 m2 11,2
ELEWACJA POLUDNIOWA 14*0,8 m2 11,2
ELEWACJA ZACHODNIA 28%*0,8 m2 22,4
ELEWACJA WSCHODNIA 28%*0,8 m2 22,4
razem| m2 67,2
INSTALACJA ODGROMOWA
263  KNR 2-02 Wsporniki ramienne ze stali okragtej
1218/03
3%4 szt 12
2%3 szt 6
razem | szt 18
264 KNR-W Wymiana wspornikow naciagowych instalacji odgromowej, z dwiema ztaczkami przelotowymi napre¢zajacymi
4-03 obsadzone na dachu betonowym krytym papa lub blacha
0703/10
3%4 szt 12
2%3 szt 6
razem | szt 18
265 KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej klejonych na lepik na dachu ptaskim
0702/07
6*3 szt 18
4%4 szt 16
6 szt 6
6 szt 6
razem | szt 46
266 KNR-W Wymiana przewodow instalacji odgromowej napre¢zanej poziome;j i pionowej z preta o srednicy do 10mm na
4-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach - zwod poziomy na dachu ptaskim
0708/01
3*28 m 84
4*14 m 56
2*8 m 16
2*8 m 16
2*3 m 6
6*3 m 18
razem| m 196
267 KNR-W Wymiana przewodow instalacji odgromowej napre¢zanej poziome;j i pionowej z preta o srednicy do 10mm na
4-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach - zwod pionowy na $cianie
0708/03
4%35 m 140
razem, m 140
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268 KNR-W Wymiana ztaczy instalacji odgromowych napre¢zajacych na dachu
0;l 1(503
2%4 szt 8
razem| szt 8
269 KNR-W Wymiana ztaczy instalacji odgromowych kontrolnych o potaczeniu pret-ptaskownik
0;l 1(506 szt 4
270 KNR-W Wymiana ztaczy instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyzowych
0;l 1(509
3*12 szt 36
2%6 szt 12
4 szt 4
razem| szt 52
271 KNR-W Whijanie mechaniczne uziomu rurowego lub ze stali profilowej, glebokos¢ pograzenia uziomu do 4,5m w gruncie
5-08 kategorii 111
0613/12
4 szt
razem| szt
272 KNR-W Badania i pomiary instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
1 30(;?03 pomiar 1
273 KNR-W Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - za kazde nastepne badanie i pomiar
1 30(;?04 pomiar 3




