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1. SPIS RYSUNKOW
1) Rys. WM-01 — Instalacja wentylacji mechanicznej - Rzut piwnicy
2) Rys. WM-02 —Instalacja wentylacji mechanicznej - Rzut parteru
3) Rys. WM-03 - Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut pietra
4) Rys. WM-04 — Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut dachu

2. SPIS ZAtACZNIKOW

1) Zaswiadczenia o wpisie do PIIB oraz Uprawnienia Budowlane Projektanta i
Sprawdzajgcego
2) Zatacznik 1 — DTR central wentylacyjnych
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji tj.:

instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej mechanicznej gtéwnej sali
Swietlicowej,
instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej mechanicznej pomieszczen
ogdlnodostepnych i biur znajdujgcych sie na pietrze,

instalacja wentylacji nawiewnej kompensujgcej wywiew z okapu,
instalacje wentylacji wywiewnej mechanicznej dla pom. toalet, pomieszczen
magazynowych, pomieszczen lokali ustugowych i in.

dla zadania:

PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI WENTYLACH MECHANICZNEJ DLA
SPOLDZIELCZEGO DOMU KLUTURY PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR1 W PIEKARACH SLASKICH

Zatozenia stanowig:

1) Projekt budowlany istniejgcej instalacji wentylacji dla catosci budynku.

2) Wytyczne projektowe.

3) Normy, normatywy i przepisy szczegdétowe dotyczgce tego typu instalacji.

4) Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia miedzybranzowe.

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow./Dz. U. nr 109 poz. 719/.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 z 2002
r. Poz. 690 z pézn. zm./

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa
ul. Le$na 22, Piekary Slaskie
Adres inwestycji: Spétdzielczy Dom Kultury

ul. Kazimierza Wielkiego 1, Piekary Slgskie
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4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

Uktad N1W1 — gtéwna sala swietlicowa
Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o stojgca

centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym typu VERSO CF 2300 UE firmy Komfovent, z
uniwersalnym rozstawem kréécéw, w konfiguracji z filtrem nawiewnym F7, wymiennikiem
przeciwprgdowym, wentylatorami nawiewnym i wywiewnym, nagrzewnicg elektryczng o mocy
7,5kW oraz filtrem M5 po stronie wywiewu.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata w pomieszczeniu magazynu, za sceng
obstugiwanej sali swietlicowej zgodnie z cze$cig rysunkowg niniejszego opracowania.

Uktad bedzie odpowiedzialny za wentylacje tylko pomieszczenia gtéwnej sali Swietlicowe;j
znajdujgcej sie na pietrze. Do obliczen przyjeto minimalng ilo$¢ powietrza 20m3/h na osobe przy
zatozeniu 100 osob na sali. Na instalacji nawiewnej, wywiewnej czerpnej oraz wyrzutowej
przewiduje sie zamontowanie kanatowych prostokgtnych ttumikéw akustycznych. Dla
dodatkowego wyttumienia pomieszczenia nalezy sciane oddzielajgca magazyn od sceny obtozy¢
materiatem dzwiekochtonnym.

Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowane] izolowanych termicznie, prowadzonych w czesci sali zabudowane] sufitem
podwieszonym. Nawiew oraz wywiew do/z pomieszczenia realizowany bedzie z wykorzystaniem
kwadratowych anemostatow sufitowych wyposazonych w skrzynki rozpreine izolowane
z przepustnicami dopasowanymi do rozktadu kasetondw oraz oswietlenia.

Czerpanie powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie za pomocy czerpni Sciennej
zlokalizowanej na elewacji. Wyrzut powietrza odbywac sie bedzie za pomocg nowoprojektowane;j
wyrzutni dachowej osadzonej na podstawie dachowej, zlokalizowanej w miejscu istniejgcej
wyrzutni wentylacyjnej o podobnym wymiarze.

Uktad N2W2 — cze$¢ ogdlnodostepna

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu
o podwieszang centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym typu VERSO CF 1300 F firmy
Komfovent w konfiguracji z filtrem nawiewnym F7, wymiennikiem przeciwprgdowym,
wentylatorami nawiewnym i wywiewnym, nagrzewnicg elektryczng o mocy 4,5kW oraz filtrem
M5 po stronie wywiewu.

Centrale wentylacyjng uktadu N2W2 zaprojektowano jako podwieszong i zlokalizowano ja
w pomieszczeniu magazynu blisko zaplecza kuchni zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego
opracowania.

Uktad wentylacyjny N2W2 obstugiwac¢ bedzie sale wg wykazu w tabeli bilansowej zawartej
w dalszej czesci opracowania.

Na instalacji nawiewnej, wywiewnej, czerpnej oraz wyrzutowej przewiduje sie
zamontowanie kanatowych prostokatnych ttumikéw akustycznych.

Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej izolowanych termicznie. Nawiew oraz wywiew do/z pomieszczen realizowany
bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych osadzonych na kanatach wentylacyjnych, wyposazonych
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w przepustnice regulacyjne.

Czerpanie Swiezego odbywac sie bedzie za pomocg czerpni sciennej zlokalizowanej na
elewacji wspodlnej takze dla uktadu Nk1. Na instalacji czeprnej nalezy zamontowac klape zwrotna.
Wyrzut zuzytego powietrza odbywad sie bedzie za pomocg wyrzutni dachowej osadzonej na
kominie wentylacji.

Uktad Nk1 - kuchnia

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej kompensujgcej wywiew

z okapu znajdujgcego sie w kuchni w oparciu o podwieszang centrale wentylacyjng typu DOMEKT
S 1000 F-HE/9 firmy Komfovent w konfiguracji z filtrem, wentylatorem nawiewnym i nagrzewnica
elektryczng o mocy 9kW.

Centrale wentylacyjng zaprojektowano jako podwieszong i zlokalizowano ja
w pomieszczeniu magazynu blisko zaplecza kuchni zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego
opracowania. Na instalacji nawiewnej przy centrali przewiduje sie zamontowanie kanatowego
prostokatnego ttumiku akustycznego

Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej. Nawiew do pomieszczenia kuchni realizowany bedzie za pomocg kratek
wentylacyjnych osadzonych na kanatach wentylacyjnych, wyposazonych w  przepustnice
regulacyjne.

Czerpanie powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie za pomocg czerpni Sciennej
zlokalizowanej na elewacji wspodlnej takze dla uktadu N2. Na instalacji czerpnej nalezy
zamontowac klape zwrotna.

Uktad nawiewny Nkl bedzie uruchamiany rownolegle z pracg wentylatora dachowego
obstugujgcego okap kuchenny, z ktérym nalezy go sprzegngc elektrycznie.

Uktad Wp1 - szatnia i portiernia

Dla pomieszczen portierni oraz szatni okryé wierzchnich znajdujacych sie na parterze
projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylator kanatowy
np. TD Silent firmy Venture Industries. Wywiew z pomieszczen bedzie realizowany za pomoca
zaworow lub kratek wentylacyjnych, wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni typu dachowego.
Instalacje prowadzong w pomieszczeniu portierni oraz na wyzszej kondygnacji nalezy obudowac
i zapewni¢ dostep do wentylatora.

Nawiew swiezego powietrza odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikdw okiennych
cisnieniowych zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Prace instalacji przewiduje sie jako okresowg i uruchamiang recznie lub zblokowang
z wigcznikiem swiatta (wg wymagan Najemcy lub Inwestora), nalezy rowniez przewidzie¢ zwtoke
Czasowa.

Uktady wywiewne Wb1, Wb2 - biura

Uktady Wb1 oraz Wb2 przeznaczone s3 do wywiewu powietrza z pomieszczen biurowych

znajdujacych sie na pietrze. Kazdy z uktadow obstugiwany jest przez odrebny wentylator dachowy
o wydatkach: Wbl - Vw=80m3/h, Wb2 - Vw=40m3/h, osadzonych na istniejagcych kominach.
Uzbrojeniem uktadu beda zawory wywiewne np. KK firmy Smay lub kratki wywiewne
zamontowane w $cianie.
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Prace instalacji przewiduje sie jako ciggtg w czasie uzytkowania obiektu.

Nawiew powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikdw okiennych
cisnieniowych zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Uktad wywiewny Wm1 — pomieszczenia magazynéw i pom. gosp. — pietro

Dla pomieszczen magazyndw oraz pomieszczen gospodarczych w obrebie kuchni i sali
baletowej znajdujacych sie na pietrze projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewnej w oparciu o wentylator dachowy o wydatku: Vw=400m3/h, osadzony na istniejgcym
kominie. Uzbrojeniem ukfadu bedg kratki wentylacyjne montowane w scianie lub bezposrednio
na kanale wentylacyjnym np. firmy Smay.

Prace instalacji przewiduje sie jako ciggta w czasie uzytkowania obiektu, a prace wentylatora
Wm1 nalezy zblokowa¢ elektrycznie z pracg centrali uktadu N2.

Kompensacja powietrza wywiewnego z pomieszczen bedzie realizowana poprzez kratki
transferowe montowane w drzwiach.

Uktad Wm2 — magazyny

Dla pomieszczen magazynow znajdujgcych sie na pietrze za sceng sali Swietlicowej projektuje
sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylator kanatowy np. TD Silent
firmy Venture Industries. Wywiew z pomieszczen bedzie realizowany za pomocg zaworow lub
kratek wentylacyjnych na kanale wentylacyjnym, wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni typu
dachowego.

Nawiew powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikdw okiennych
cisnieniowych zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Prace instalacji przewiduje sie jako ciggtg w czasie uzytkowania obiektu.

Uktad Wc3 — pomieszczenia toalet — piwnica

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylator
kanatowy np. TD Silent firmy Venture Industries. Wywiew z pomieszczen bedzie realizowany za
pomocg zaworow wentylacyjnych, wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni typu dachowego.
Kompensacje powietrza wywiewanego przewiduje sie z wykorzystaniem kratek transferowych
zamontowanych w drzwiach zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Prace instalacji przewiduje sie jako okresowg i uruchamiang recznie lub zblokowang
z wigcznikiem $wiatta (wg wymagan Najemcy lub Inwestora), nalezy réwniez przewidzie¢ zwioke
Czasowa.

Uktady wywiewne Wcl, Wc2 — pomieszczenia toalet — pietro, parter

Uktady Wcl, Wc2 przeznaczone s do wywiewu powietrza z pomieszczen sanitariatow
znajdujgcych sie na parterze oraz na pietrze. Kazdy z uktadéw obstugiwany jest przez odrebny
wentylator dachowy o wydatkach: Wcl - Vw=250m3/h, Wc2 - Vw=340m3/h, osadzonych na
istniejgcych kominach. Uzbrojeniem uktadu beda zawory wywiewne np. KK firmy Smay
zamontowane nad przyborami sanitarnymi.

Prace instalacji przewiduje sie jako okresowg i uruchamiang recznie lub zblokowang z
wigcznikiem swiatta (wg wymagan Najemcy lub Inwestora), nalezy rowniez przewidzie¢ zwtoke
czasowa
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Kompensacja powietrza wywiewnego z sanitariatow bedzie realizowana poprzez kratki
transferowe montowane w drzwiach.

Uktady Wnla, Wn2a, Wnlb, Wn2b - wentylacja toalet najemcow oraz wentylacja ogdlna
najemcow

W pomieszczeniach ogdlnych oraz zapleczy wydzielonych w lokalach najemcéw (aktualnie

fryzjera i biurze rachunkowym) znajdujacych sie na parterze, nawiew powietrza zewnetrznego
odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikéw okiennych cisnieniowych. Wywiewy realizowane
beda w oparciu o wentylatory kanatowe. Wyrzut powietrza z kazdego uktadu realizowany zostanie
oddzielnie za pomocg wyrzutni typu dachowego. Instalacje wywiewng poziomga nalezy prowadzi¢
zabudowang w suficie podwieszonym, natomiast pionowg w istniejagcych kominach
wentylacyjnych. Kompensacje powietrza wywiewanego zapewni¢ za pomocg kratek
transferowych zamontowanych w drzwiach zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Prace instalacji wentylacji wywiewnych przewiduje sie jako okresowg i uruchamiang recznie
lub zblokowang z wiacznikiem swiatta (wg wymagan Najemcy lub Inwestora), nalezy rédwniez
przewidzie¢ zwtoke czasowa.

Uktady wentylacyjne istniejace — pozostajgce

Nalezy pozostawi¢ w niezmienionej postaci istniejgce uktady wentylacyjne:
— uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczerh magazynowych znajdujgcych
sie w piwnicy,
— uktad wentylacyjny dla wezta cieplnego znajdujgcego sie w piwnicy,
— uktad wentylacyjny wywiewny dla wynajmowanego lokalu przez Salon Urody
znajdujacego sie na parterze,
— uktad wyrzutowy z okapu kuchennego.
DEMONTAZE
Nalezy zdemontowad cigg przewoddéw wentylacyjnych na pietrze, zlokalizowany w strefie
sufitu podwieszanego w korytarzu i nad salg bankietowa.
INFORMACJE OGOLNE
Kartki przeptywowe do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zamontowa¢ w drzwiach jako
standardowe o pow. efektywnej min. 0,02m2, mozna zamiast nich zamdwic¢ kratki Scienne np.
w wykonaniu wyciszonym.

5. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
5.1. MONTAZ INSTALACJI WENTYLACII

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne muszg miec¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowac
dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz
ksztattek. tgczenie kanatdw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi.

Odgatezienia instalacji wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
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Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hatasu urzadzenia wentylacyjne wyposazyc
w akustyczne ttumiki kanatowe.

Podejscia do elementdw nawiewnych/wywiewnych mozna wykona¢ z przewodow
aluminiowych elastycznych, niepalnych, izolowanych termicznie.

W kanatach nalezy wykonaé otwory rewizyjne o wielkos$ci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymagania
dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow”
oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowaé¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonac¢ podktadki z gumy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
podda¢ probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci
pozostatych po pracach montazowych, bedgcych zrodtem dodatkowego hatasu.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na
podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktaddéw.

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.
UWAGA:

Urzadzenia instalacyjne nalezy montowa¢ pozostawiajac odpowiedni dostep dla
serwisu, umozliwiajacy ich obstuge lub demontaz bez koniecznosci demontaziu innych
urzadzen. Rurociagi podtaczone do urzadzen muszg mieé¢ tatwo rozigczalne potaczenia.
Wszystkie potaczenia rozigczne, réwniez izolowane, muszg by¢ dostepne bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen.

5.2.  WYTYCZNE EKSPLOATACII.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel
w zakresie obstugi systemu.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowacd i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
i DTR dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglagdéw i remontdéw biezacych urzgdzen nalezy wezwad
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, a w razie koniecznosci
wymienic.

Instalacje wentylacji nalezy poddawa¢ okresowej kontroli stanu higienicznego przez
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co 2 lata, w razie koniecznosci dokona¢ czyszczenia
uktadu.
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5.3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowane] z zewnetrzng powtoka cynkows,
nalezy zabezpieczyé przed korozja w miejscach ubytku powtoki cynkowej wedtug ogdlnie
przyjetych zasad.

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystosci wg aktualnej
normy, nalezy malowac farbg ftalowg podktadowg antykorozyjng
5.4. 1ZOLACIJA TERMICZNA

Przewody instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepfa nalezy izolowa¢é
termicznie wetng mineralng na podktadzie aluminiowym, np. Ventilam — Alu firmy Isover.

Grubosc izolacji dla instalacji nawiewno-wywiewnych —30mm.

Grubosc izolacji dla instalacji czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewngatrz budynku
- 50mm.

Przewody instalacji wywiewnej i nawiewnej bez odzysku ciepta nie wymagajg izolacji
termicznej
6. ZALOZENIA BRANZOWE — WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAN
6.1. BRANZA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

Nalezy wykonac:

e odkrywki istniejgcych kominéw wentylacyjnych i w razie braku mozliwosci montazu
projektowanych uktadéw wentylacyjnych, nalezy wykonaé dodatkowe przebicie w jego
poblizu,

e przebicia w $cianach i stropach,

e cokoty pod wentylatory i wyrzutnie dachowe w przypadku nie osadzenia ich na istniejgcych
kominach;

* mocowanie i podwieszenie urzgdzen oraz przewoddw wentylacyjnych;

e rewizje w sufitach petnych aby zapewni¢ dostep do urzadzen regulacyjnych;

» kratki transferowe w drzwiach o powierzchni efektywnej min. 200 cm2 wg czesci graficznej
niniejszego opracowania;

e zapewnic¢ dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych (przepustnic, klap p.poz.,
ttumikdéw okragtych oraz prostokatnych oraz wentylatoréw kanatowych;

e zapewni¢ dostep do elementdéw regulacyjnych instalacji wentylacji oraz klap rewizyjnych;

6.2. BRANZA WOD-KAN

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z central wentylacyjnych uktadu N1W1 oraz N2W2 do
najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Odejscia nalezy zasyfonowac¢. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia grawitacyjnego
sptywu kondensatu, zaleca sie zastosowanie indywidualnych pomp skroplin. Stosowa¢ przewody
wykonane z PVC. Zaleca sie zastosowanie syfondw z blokadg antyzapachowa.

6.3. BRANZA ELEKTRYCZNA
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Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikdw wentylacyjnych. Szczegdétowy
podziat mocy w rozbiciu na uktady wg ponizszej tabeli:

Uktad Mocks‘ll:lnlka, Moc nag.; kW Zasﬂ\:;mle, llosé Urzadzenie wentylacyjne
WENTYLACJA
Centrala wentylacyjna nawiewno-
N1W1 75 0,61 400 ! wywiewna Verso CF 2300 U/H/V
Centrala wentylacyjna podwieszana
N2w2 0,31 4> 400 ! nawiewno-wywiewna Verso CF 1300F
Centrala wentylacyjna podwieszana
Nk1 0,18 9 400 . nawiewna S 1000F
Wcl 0,04 - 230 1 Wentylator dachowy
Wc2 0,05 - 230 1 Wentylator dachowy
Wc3 0,03 - 230 1 Wentylator kanatowy
Wb1 0,03 - 230 1 Wentylator dachowy
Wb2 0,03 - 230 1 Wentylator dachowy
wml 0,05 - 230 1 Wentylator dachowy
Wm?2 0,03 - 230 1 Wentylator kanatowy
Wnla 0,03 - 230 1 Wentylator kanatowy
Wnlb 0,03 - 230 1 Wentylator kanatowy
Wn2a 0,03 - 230 1 Wentylator kanatowy
Wn2b 0,03 - 230 1 Wentylator kanatowy
Wp1l 0,03 - 230 1 Wentylator kanatowy

6.4. STEROWANIE AKPIA

Sterowanie wentylacji realizowa¢ w oparciu o rozwigzania dostarczane przez
producentéw urzgdzen (Komfovent, Venture Industries).

Rekuperatory oraz centrala nawiewne z dostawie z zestawem automatyki, nalezy
przewidzie¢ okablowanie do sterownika nasciennego.

Wentylatory wywiewne kanatowe oraz dachowe nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotéw
oraz wytgczniki serwisowe.

W przypadku pozaru nalezy przewidzieé¢ odciecie zasilania urzgdzen wentylacyjnych wg.
wytycznych zawartych w wytycznych elektrycznych.

7. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
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W przypadku przejs¢ instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy
przewidzie¢ montaz klap p.poz. w klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody.

8. OBLICZENIA WENTYLACII
8.1. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Zatozenia bilansowe:
llos¢ powietrza na miske ustepowa 50 m3/h

llos¢ powietrza na pisuar 30 m3/h

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie minimalnej krotnosci
wymian, minimalnej ilosci powietrza Swiezego przypadajgcego na osobe lub urzgdzenie:
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Nr Pomieszczenie F[m?] | HIm] | K[m®] |il.os. A, Mwyw Vi Vi Uklad Uwagi
[1/n] [/h] | [m%h] [ [m®n]

Piwnica
-1.1 Magazyn 66,28 2,40 159,07 0,0 0,0
-1.2 Magazyn 3,52 2,90 10,21 0,0 0,0
-1.3 Magazyn 9,61 3,00 28,83 0,0 0,0
-14 Przedsionek 4,04 3,00 12,12 0,0 0,0
-1.5 WC 1,08 3,00 3,24 0,0 15,4 50 WC3
-1.6 WC 4,00 3,00 12,00 0,0 4,2 50 WC3
-1.7 Pom. techn. 8,62 3,00 25,86 0,0 0,0
-1.8 Wezet cieplny 6,50 3,00 19,50 0,0 0,0

Parter
0.1 Wiatrotap 3,76 3,00 11,28 - -
0.2 Portiernia 11,06 3,00 33,18 1,8 1,8 60 60 Wp1 | naw. z zewn.
0.3 Szatnia 26,00 3,00 78,00 1,9 1,9 150 150 | Wp1 | naw. z zewn.
0.4 Hall wejsciowy 73,33 3,00 219,99 - -
0.5 WC meski 8,36 3,00 25,08 - 5,2 130 | WC2]| naw. posr.
0.6 WC NP. 4,25 3,00 12,75 - 4,7 60 WC2| naw. posr.
0.7 WC damski 14,21 3,00 42,63 - 3,5 150 |WC2]| naw. posr.
0.8 Korytarz 10,30 3,00 30,90 - - went. Posr.
0.9 | Biuro rachunkowe 53,25 3,00 159,75 Al Al 180 180 Wn1 | naw. z zewn.
0.10 Fryzjer 55,55 3,00 166,65 1,0 1,0 160 160 Wn2 | naw. z zewn.
0.11 Salon urody 45,56 3,00 136,68 - - went. istniejgca

Pietro 1
1.1 Komunikacja 73,69 3,20 206,33 -
1.2 | Salaswietlicowa | 275,02 3,20 770,06 | 100 2,6 2,6 2000 2000 |N1W1
1.3 Sala klubowa 48,70 3,20 136,36 | 25 2,2 1,5 300 200 [N2W2
14 Bufet 6,60 3,20 18,48 0,0 54 100 [N2W2

naw.
1.5 Kuchnia 45,80 3,20 128,24 7.4 950 NK1 | uzupetniajacy
do okapu

1.5a Spizarnia 5,11 3,20 14,31 - 4,2 60 Ws1
1.6 Sala baletowa 56,81 3,20 159,07 | 10 2,2 1,6 350 250 [N2W2
1.7 Pom. gosp. 4,71 3,20 13,19 - 3,8 50 WM1
1.8 Pom. gosp. 4,40 3,20 12,32 - 4.1 50 WMI1
1.9 Pom. gosp. 3,28 3,20 9,18 - 54 50 WM1
1.10 Magazyn 36,41 3,20 101,95 - 2,0 200 |wWmMmi naw. posr.
1.11| Pom. gospodarcze | 10,53 3,20 29,48 - 2,0 60 WMI1
1.12 Swietlica 38,11 3,20 106,71 2,1 2,1 220 220 [N2W2
1.13 Biuro 25,98 3,20 72,74 2 1,1 1,1 80 80 Wb1 | naw. z zewn.
1.14 WC 8,94 3,20 25,03 - 4,0 100 |WC1
1.15 WC 9,27 3,20 25,96 - 5,8 150 |WCH
1.16 Biuro 11,74 3,20 32,87 1 1,2 1,2 40 40 Wb2 | naw. z zewn.
1.17 Magazyn 8,43 3,20 23,60 - 2,1 50 WM2
1.18 Magazyn 13,07 3,20 36,60 - 2,2 80 WM2

Oznaczenia stosowane w tabeli:

F - powierzchnia pomieszczenia, m?

K — kubatura pomieszczenia, m3
n — krotnos$¢ wymian, 1/h

Vn — wydatek powietrza nawiewanego, m3/h

Vw — wydatek powietrza wywiewanego, m3/h
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9. DOBOR URZADZEN
Wydatek Sores
Uktad | uktadu, pP: " | Nosé Urzadzenie wentylacyjne Typ Producent
m3/h
Centrala wentylacyjna nawiewno-
2000 / wywiewna w zestawie z uktadem Verso CF
Niwl 2000 250 1 automatyki. Nalezy przewidziec 2300 UE Komfovent
okablowanie do sterownika nasciennego
Centrala wentylacyjna podwieszana
nawiewno-wywiewna w zestawie z Verso CF
N2W2 | 890/550 180 1 uktadem automatyki. Nalezy przewidzieé 1300F Komfovent
okablowanie do sterownika nasciennego
Centrala wentylacyjna podwieszana
nawiewna w zestawie z uktadem Domekt S
Nk1 1000 180 1 . . e Komfovent
automatyki. Nalezy przewidzie¢ 1000F
okablowanie do sterownika nasciennego
Wcl 250 100 1 Wentylator dachowy RH/4-160S Venture
Industries
Wc2 340 90 1 Wentylator dachowy RH/4-160S Venture
Industries
Wc3 100 50 1 Wentylator kanatowy TD-350/125 Venture
Industries
Wb1 80 60 1 Wentylator dachowy RH/4-125S Venture
Industries
Whb2 40 65 1 Wentylator dachowy RH/4-125S Venture
Industries
Wmi1l 400 150 1 Wentylator dachowy RF/4-160 Venture
Industries
wm2 | 130 | 8 | 1 Wentylator kanatowy TD-350/125 |  Vonture
Industries
Wnla 50 60 1 Wentylator kanatowy TD_1§0/100 Venture
N Silent Industries
Wnib | 130 | 8 | 1 Wentylator kanatowy TD-350/125 | oriure
Industries
Wn2a 50 60 1 Wentylator kanatowy TD_1§0/100 Venture
N Silent Industries
Wn2b | 110 | 80 | 1 Wentylator kanatowy TD-350/125 | erture
Industries
TD-500/160 | Venture
Wpl 210 80 1 Wentylator kanatowy SILENT Industries
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10. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym i specyfikacja materiatéw, oraz tacznie
z pozostatymi branzami. Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
‘Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowigzujgcych przepisach, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi ITB oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. W czasie prac nalezy zapewnic¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy,
przepisow sanitarnych, przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, i innych.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

¢ Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

e Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac w klasie
odpowiadajgcej odpornosci ogniowe]j danej przegrody (rowniez w ewentualnych
przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).

e Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejgcym, a
wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika, w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci fakt ten nalezy przed rozpoczeciem prac bezwzglednie zgtosic
projektantowi

e Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesé niniejszego
opracowania.

¢ Nie rozkuwac elementow zelbetowych: belek, zeber, wiericdw, stupdw oraz rdzeni.

e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne (np. zebra, prety
zbrojeniowe, wience itp.) podczas wykonywania przebi¢ w przegrodach, nalezy uzgodnic z
projektantem instalacji oraz konstrukcji nowe miejsce wykonania przebicia.

¢ Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadniac z projektantem.

e Szczegdty techniczne podane zostang na etapie projektu wykonawczego.

WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC | KONSERWOWAC ZGODNIE Z DTR
PRODUCENTOW | OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP.

11. INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwana informacjg , BiOZ” zostata opracowana na
podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz 1126, z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

a) ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

Zakres robdt obejmuje wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej.
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Zaktada sie nastepujgca kolejnosc realizacji prac:

e rozbidrka istniejgcych urzadzen i instalacji przeznaczonych do demontazu;

e zaslepienie otwordéw wentylacji grawitacyjnej;

e prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy;

e roboty montazowe ustawienie lub podwieszenie central wentylacyjnych zgodnie z
rysunkami, wykonanie instalacji wentylacji;

¢ wykonanie okablowania i podtgczen elektrycznych;

e préby, ptukania i uruchomiania.

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W budynku znajduja sie instalacje:

e elektryczne,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
e centralnego ogrzewania,

e wentylacji,

e klimatyzacji.

c) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystgpic
w czasie wykonywania nastepujcych robét:

e prace na wysokosci;
e prace w poblizu urzadzen elektrycznych;
e upadki przedmiotow z wysokosci;
* prace zwigzane z transportem materiatu;
e porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.
Wykonywanie prac na wysokosci wiekszej niz 5m winno by¢ prowadzone przez pracownikéw
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.

Inne zagrozenia w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126) nie wystepuja.

d) SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz

polegajacy na:

e okresleniu bezpiecznego wykonywania prac,
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szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robét,

przedstawienia metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia.

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla pracownikdéw powinien by¢ przeprowadzany

codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywanie prac na okreslonym stanowisku.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktarz pracownikéw w tym:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

poinformowa¢é o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochronny
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy powinni

potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

e) TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

zatrudnié pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

pracownicy powinni posiadac¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas prac na
wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

prace na wysokosci wykonywac z drabin przysSciennych i rusztowan z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa,

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref ruchu pieszego,

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang,

materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbidrki sktadowaé w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych o tego celu miejscach,

uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania,

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami BHP.
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