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UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie całości lub jednego z elementów opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji, 

projektu budowlanego, rozwiązań i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody zespołu autorskiego traktowane będzie jako naruszenie praw 

autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi. 
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 1. SPIS RYSUNKÓW 

1) Rys. WM-01 – Instalacja wentylacji mechanicznej - Rzut piwnicy 

2) Rys. WM-02 –Instalacja wentylacji mechanicznej - Rzut parteru 

3) Rys. WM-03 – Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut piętra 

4) Rys. WM-04 – Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut dachu 

 

 

 2. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1) Zaświadczenia o wpisie do PIIB oraz Uprawnienia Budowlane Projektanta i 

Sprawdzającego 

2) Załącznik 1 – DTR central wentylacyjnych 
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 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej  

i klimatyzacji tj.: 

− instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej mechanicznej głównej sali 

świetlicowej, 

− instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej mechanicznej pomieszczeń 

ogólnodostępnych i biur znajdujących się na piętrze, 

− instalacja wentylacji nawiewnej kompensującej wywiew z okapu, 

− instalacje wentylacji wywiewnej mechanicznej dla pom. toalet, pomieszczeń 

magazynowych, pomieszczeń lokali usługowych i in. 

dla zadania: 

PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA 

SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KLUTURY PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 

Założenia stanowią: 

1) Projekt budowlany istniejącej instalacji wentylacji dla całości budynku. 

2) Wytyczne projektowe. 

3) Normy, normatywy i przepisy szczegółowe dotyczące tego typu instalacji. 

4) Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia międzybranżowe. 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów./Dz. U. nr 109  poz. 719/. 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 z 2002 

r. Poz. 690 z późn. zm./ 

 

Inwestor:  Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ul. Leśna 22, Piekary Śląskie 
 

           

Adres inwestycji: Spółdzielczy Dom Kultury 
ul. Kazimierza Wielkiego 1, Piekary Śląskie 
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 4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 Układ N1W1 – główna sala świetlicowa 

Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o stojącą 

centralę wentylacyjną w wykonaniu wewnętrznym typu VERSO CF 2300 UE firmy Komfovent, z 

uniwersalnym rozstawem króćców, w konfiguracji z filtrem nawiewnym F7, wymiennikiem 

przeciwprądowym, wentylatorami nawiewnym i wywiewnym, nagrzewnicą elektryczną o mocy 

7,5kW oraz filtrem M5 po stronie wywiewu.  

Centrala wentylacyjna zlokalizowana została w pomieszczeniu magazynu, za sceną 

obsługiwanej sali świetlicowej zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.  

Układ będzie odpowiedzialny za wentylację tylko pomieszczenia głównej sali świetlicowej 

znajdującej się na piętrze. Do obliczeń przyjęto minimalną ilość powietrza 20m3/h na osobę przy 

założeniu 100 osób na sali. Na instalacji nawiewnej, wywiewnej czerpnej oraz wyrzutowej 

przewiduje się zamontowanie kanałowych prostokątnych tłumików akustycznych. Dla 

dodatkowego wytłumienia pomieszczenia należy ścianę oddzielającą magazyn od sceny obłożyć 

materiałem dźwiękochłonnym. 

Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej 

ocynkowanej izolowanych termicznie, prowadzonych w części sali zabudowanej sufitem 

podwieszonym. Nawiew oraz wywiew do/z pomieszczenia realizowany będzie z wykorzystaniem 

kwadratowych anemostatów sufitowych wyposażonych w skrzynki rozprężne izolowane  

z przepustnicami dopasowanymi do rozkładu kasetonów oraz oświetlenia. 

Czerpanie powietrza zewnętrznego odbywać się będzie za pomocą czerpni ściennej 

zlokalizowanej na elewacji. Wyrzut powietrza odbywać się będzie za pomocą nowoprojektowanej 

wyrzutni dachowej osadzonej na podstawie dachowej, zlokalizowanej w miejscu istniejącej 

wyrzutni wentylacyjnej o podobnym wymiarze. 

Układ N2W2 – część ogólnodostępna 

Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu  

o podwieszaną centralę wentylacyjną w wykonaniu wewnętrznym typu VERSO CF 1300 F firmy 

Komfovent w konfiguracji z filtrem nawiewnym F7, wymiennikiem przeciwprądowym, 

wentylatorami nawiewnym i wywiewnym, nagrzewnicą elektryczną o mocy 4,5kW oraz filtrem 

M5 po stronie wywiewu.  

Centralę wentylacyjną układu N2W2 zaprojektowano jako podwieszoną i zlokalizowano ją  

w pomieszczeniu magazynu blisko zaplecza kuchni zgodnie z częścią rysunkową niniejszego 

opracowania. 

Układ wentylacyjny N2W2 obsługiwać będzie sale wg wykazu w tabeli bilansowej zawartej 

w dalszej części opracowania. 

 Na instalacji nawiewnej, wywiewnej, czerpnej oraz wyrzutowej przewiduje się 

zamontowanie kanałowych prostokątnych tłumików akustycznych. 

Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej 

ocynkowanej izolowanych termicznie. Nawiew oraz wywiew do/z pomieszczeń realizowany 

będzie za pomocą kratek wentylacyjnych osadzonych na kanałach wentylacyjnych, wyposażonych 
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w przepustnice regulacyjne. 

Czerpanie świeżego odbywać się będzie za pomocą czerpni ściennej zlokalizowanej na 

elewacji wspólnej także dla układu Nk1. Na instalacji czeprnej należy zamontować klapę zwrotną. 

Wyrzut zużytego powietrza odbywać się będzie za pomocą wyrzutni dachowej osadzonej na 

kominie wentylacji. 

Układ Nk1 - kuchnia 

Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej kompensującej wywiew  

z okapu znajdującego się w kuchni w oparciu o podwieszaną centralę wentylacyjną typu DOMEKT 

S 1000 F-HE/9 firmy Komfovent w konfiguracji z filtrem, wentylatorem nawiewnym i nagrzewnicą 

elektryczną o mocy 9kW.  

Centralę wentylacyjną zaprojektowano jako podwieszoną i zlokalizowano ją  

w pomieszczeniu magazynu blisko zaplecza kuchni zgodnie z częścią rysunkową niniejszego 

opracowania. Na instalacji nawiewnej przy centrali przewiduje się zamontowanie kanałowego 

prostokątnego tłumiku akustycznego 

Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej 

ocynkowanej. Nawiew do pomieszczenia kuchni realizowany będzie za pomocą kratek 

wentylacyjnych osadzonych na kanałach wentylacyjnych, wyposażonych w  przepustnice 

regulacyjne. 

Czerpanie powietrza zewnetrznego odbywać się będzie za pomocą czerpni ściennej 

zlokalizowanej na elewacji wspólnej także dla układu N2. Na instalacji czerpnej należy 

zamontować klapę zwrotną. 

Układ nawiewny Nk1 będzie uruchamiany równolegle z pracą wentylatora dachowego 

obsługującego okap kuchenny, z którym należy go sprzęgnąć elektrycznie. 

Układ Wp1 – szatnia i portiernia 

Dla pomieszczeń portierni oraz szatni okryć wierzchnich znajdujących się na parterze 

projektuje się instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylator  kanałowy 

np. TD Silent firmy Venture Industries. Wywiew z pomieszczeń będzie realizowany za pomocą 

zaworów lub kratek wentylacyjnych, wyrzut powietrza za pomocą wyrzutni typu dachowego. 

Instalację prowadzoną w pomieszczeniu portierni oraz na wyższej kondygnacji należy obudować  

i zapewnić dostęp do wentylatora.  

Nawiew świeżego powietrza odbywać się będzie za pomocą nawiewników okiennych 

ciśnieniowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.  

Pracę instalacji przewiduje się jako okresową i uruchamianą ręcznie lub zblokowaną  

z włącznikiem światła (wg wymagań Najemcy lub Inwestora), należy również przewidzieć zwłokę 

czasową. 

Układy wywiewne Wb1, Wb2 – biura 

Układy Wb1 oraz Wb2 przeznaczone są do wywiewu powietrza z pomieszczeń biurowych 

znajdujących się na piętrze. Każdy z układów obsługiwany jest przez odrębny wentylator dachowy 

o wydatkach: Wb1 - Vw=80m3/h, Wb2 - Vw=40m3/h, osadzonych na istniejących kominach. 

Uzbrojeniem układu będą zawory wywiewne np. KK firmy Smay lub kratki wywiewne 

zamontowane w ścianie. 
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Pracę instalacji przewiduje się jako ciągłą w czasie użytkowania obiektu. 

Nawiew powietrza zewnętrznego odbywać się będzie za pomocą nawiewników okiennych 

ciśnieniowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.  

Układ wywiewny Wm1 – pomieszczenia magazynów i pom. gosp. – piętro 

Dla pomieszczeń magazynów oraz pomieszczeń gospodarczych w obrębie kuchni i sali 

baletowej znajdujących się na piętrze projektuje się instalację wentylacji mechanicznej 

wywiewnej w oparciu o wentylator dachowy o wydatku: Vw=400m3/h, osadzony na istniejącym 

kominie. Uzbrojeniem układu będą kratki wentylacyjne montowane w ścianie lub bezpośrednio 

na kanale wentylacyjnym np. firmy Smay. 

Pracę instalacji przewiduje się jako ciągłą w czasie użytkowania obiektu, a pracę wentylatora 

Wm1 należy zblokować  elektrycznie z pracą centrali układu N2. 

Kompensacja powietrza wywiewnego z pomieszczeń będzie realizowana poprzez kratki 

transferowe montowane w drzwiach. 

Układ Wm2 – magazyny 

Dla pomieszczeń magazynów znajdujących się na piętrze za sceną sali świetlicowej projektuje 

się instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylator kanałowy np. TD Silent 

firmy Venture Industries. Wywiew z pomieszczeń będzie realizowany za pomocą zaworów lub 

kratek wentylacyjnych na kanale wentylacyjnym, wyrzut powietrza za pomocą wyrzutni typu 

dachowego.  

Nawiew powietrza zewnętrznego odbywać się będzie za pomocą nawiewników okiennych 

ciśnieniowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.  

Pracę instalacji przewiduje się jako ciągłą w czasie użytkowania obiektu.  

Układ Wc3 – pomieszczenia toalet – piwnica 

Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylator  

kanałowy np. TD Silent firmy Venture Industries. Wywiew z pomieszczeń będzie realizowany za 

pomocą zaworów wentylacyjnych, wyrzut powietrza za pomocą wyrzutni typu dachowego. 

Kompensację powietrza wywiewanego przewiduje się z wykorzystaniem kratek transferowych 

zamontowanych w drzwiach zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.  

Pracę instalacji przewiduje się jako okresową i uruchamianą ręcznie lub zblokowaną  

z włącznikiem światła (wg wymagań Najemcy lub Inwestora), należy również przewidzieć zwłokę 

czasową. 

Układy wywiewne Wc1, Wc2 – pomieszczenia toalet – piętro, parter 

Układy Wc1, Wc2 przeznaczone są do wywiewu powietrza z pomieszczeń sanitariatów 

 znajdujących się na parterze oraz na piętrze. Każdy z układów obsługiwany jest przez odrębny 

wentylator dachowy o wydatkach: Wc1 - Vw=250m3/h, Wc2 - Vw=340m3/h, osadzonych na 

istniejących kominach. Uzbrojeniem układu będą zawory wywiewne np. KK firmy Smay 

zamontowane nad przyborami sanitarnymi.  

Pracę instalacji przewiduje się jako okresową i uruchamianą ręcznie lub zblokowaną z 

włącznikiem światła (wg wymagań Najemcy lub Inwestora), należy również przewidzieć zwłokę 

czasową 
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Kompensacja powietrza wywiewnego z sanitariatów będzie realizowana poprzez kratki 

transferowe montowane w drzwiach. 

Układy Wn1a, Wn2a, Wn1b, Wn2b - wentylacja toalet najemców oraz wentylacja ogólna 

najemców 

W pomieszczeniach ogólnych oraz zapleczy wydzielonych w lokalach najemców (aktualnie 

fryzjera i biurze rachunkowym) znajdujących się na parterze, nawiew powietrza zewnętrznego 

odbywać się będzie za pomocą nawiewników okiennych ciśnieniowych. Wywiewy realizowane 

będą w oparciu o wentylatory kanałowe. Wyrzut powietrza z każdego układu realizowany zostanie 

oddzielnie za pomocą wyrzutni typu dachowego. Instalację wywiewną poziomą należy prowadzić 

zabudowaną w suficie podwieszonym, natomiast pionową w istniejących kominach 

wentylacyjnych. Kompensację powietrza wywiewanego zapewnić za pomocą kratek 

transferowych zamontowanych w drzwiach zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.  

Pracę instalacji wentylacji wywiewnych przewiduje się jako okresową i uruchamianą ręcznie 

lub zblokowaną z włącznikiem światła (wg wymagań Najemcy lub Inwestora), należy również 

przewidzieć zwłokę czasową. 

Układy wentylacyjne istniejące – pozostające 

Należy pozostawić w niezmienionej postaci istniejące układy wentylacyjne: 

− układ wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń magazynowych znajdujących 

się w piwnicy, 

− układ wentylacyjny dla węzła cieplnego znajdującego się w piwnicy, 

− układ wentylacyjny wywiewny dla wynajmowanego lokalu przez Salon Urody 

znajdującego się na parterze, 

− układ wyrzutowy z okapu kuchennego. 

DEMONTAŻE 

Należy zdemontować ciąg przewodów wentylacyjnych na piętrze, zlokalizowany w strefie 

sufitu podwieszanego w korytarzu i nad salą bankietową. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Kartki przepływowe do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zamontować w drzwiach jako 

standardowe o pow. efektywnej min. 0,02m2, można zamiast nich zamówić kratki ścienne np.  

w wykonaniu wyciszonym. 

 5. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI  
5.1. MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI 

 

Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały 

wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być wykonane 

aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować 

dodatkowych drgań i hałasu. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz 

kształtek. Łączenie kanałów prostokątnych za pomocą kołnierzy z uszczelkami gumowymi lub 

polietylenowymi. 

Odgałęzienia instalacji wyposażyć w przepustnice regulacyjne. 



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SPÓŁDZIELCZEGO DOMU 

KLUTURY PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH 
STRONA 9 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PIEKARY ŚLĄSKIE,  LISTOPAD 2018 R.                                                                                                                                                                                                

 

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hałasu urządzenia wentylacyjne wyposażyć  

w akustyczne tłumiki kanałowe.  

Podejścia do elementów nawiewnych/wywiewnych można wykonać z przewodów 

aluminiowych elastycznych, niepalnych, izolowanych termicznie. 

W kanałach należy wykonać otwory rewizyjne o wielkości i wzajemnych odległościach 

zgodnie z normą PN-EN 12097:2007 „Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania 

dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów” 

oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” 

wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.  

Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych 

z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach należy wykonać podkładki z gumy. 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wentylacyjnych”. 

Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 

Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, a przed założeniem izolacji, instalację należy 

poddać próbie szczelności celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelności 

pozostałych po pracach montażowych, będących źródłem dodatkowego hałasu. 

Wszystkie instalacje muszą być wykonane w klasie szczelności i wytrzymałości na 

podciśnienie zgodnie ze sprężami wentylatorów projektowanych układów.  

Instalację wentylacji należy wykonać w klasie szczelności B. 

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” określonych na 

podstawie PN-EN 12599.  

UWAGA: 

Urządzenia instalacyjne należy montować pozostawiając odpowiedni dostęp dla 

serwisu, umożliwiający ich obsługę lub demontaż bez konieczności demontażu innych 

urządzeń. Rurociągi podłączone do urządzeń muszą mieć łatwo rozłączalne połączenia. 

Wszystkie połączenia rozłączne, również izolowane, muszą być dostępne bez konieczności 

demontażu innych urządzeń. 

5.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI. 

Przed oddaniem instalacji do użytku należy przeszkolić wyznaczony personel  

w zakresie obsługi systemu. 

Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi  

i DTR dostarczonymi wraz z urządzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do 

przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać 

uprawniony serwis. Przestrzegać okresowego sprawdzania stanu filtrów, a w razie konieczności 

wymienić. 

Instalację wentylacji należy poddawać okresowej kontroli stanu higienicznego przez 

wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niż co 2 lata, w razie konieczności dokonać czyszczenia 

układu. 
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5.3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE 

Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej z zewnętrzną powłoką cynkową, 

należy zabezpieczyć przed korozją w miejscach ubytku powłoki cynkowej według ogólnie 

przyjętych zasad. 

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystości wg aktualnej 

normy, należy malować farbą ftalową podkładową antykorozyjną 

5.4. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła należy izolować 

termicznie wełną mineralną na podkładzie aluminiowym, np. Ventilam – Alu firmy Isover. 

Grubość izolacji dla instalacji nawiewno-wywiewnych – 30mm. 

Grubość izolacji dla instalacji czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewnątrz budynku 

–  50mm. 

Przewody instalacji wywiewnej i nawiewnej bez odzysku ciepła nie wymagają izolacji 

termicznej  

 6. ZAŁOŻENIA BRANŻOWE – WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAŃ  

6.1. BRANŻA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA 

Należy wykonać: 

• odkrywki istniejących kominów wentylacyjnych i w razie braku możliwości montażu 

projektowanych układów wentylacyjnych, należy wykonać dodatkowe przebicie w jego 

pobliżu, 

• przebicia w ścianach i stropach, 

• cokoły pod wentylatory i wyrzutnie dachowe w przypadku nie osadzenia ich na istniejących 

kominach; 

• mocowanie i podwieszenie urządzeń oraz przewodów wentylacyjnych; 

• rewizje w sufitach pełnych aby zapewnić dostęp do urządzeń regulacyjnych; 

• kratki transferowe w drzwiach o powierzchni efektywnej min. 200 cm2 wg części graficznej 

niniejszego opracowania; 

• zapewnić dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych (przepustnic, klap p.poż., 

tłumików okrągłych oraz prostokątnych oraz wentylatorów kanałowych; 

• zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych instalacji wentylacji oraz klap rewizyjnych; 

6.2. BRANŻA WOD-KAN 

Należy odprowadzić skropliny z central wentylacyjnych układu N1W1 oraz N2W2 do 

najbliższego pionu kanalizacyjnego. 

Odejścia należy zasyfonować. W przypadku braku możliwości zapewnienia grawitacyjnego 

spływu kondensatu, zaleca się zastosowanie indywidualnych pomp skroplin. Stosować przewody 

wykonane z PVC. Zaleca się zastosowanie syfonów z blokadą antyzapachową.  

6.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SPÓŁDZIELCZEGO DOMU 

KLUTURY PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH 
STRONA 11 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PIEKARY ŚLĄSKIE,  LISTOPAD 2018 R.                                                                                                                                                                                                

 

Należy doprowadzić energię elektryczną do odbiorników wentylacyjnych. Szczegółowy 

podział mocy w rozbiciu na układy wg poniższej tabeli: 

Układ 
Moc silnika, 

kW 
Moc nag.; kW 

Zasilanie, 
V 

Ilość Urządzenie wentylacyjne 

WENTYLACJA 

N1W1 7,5 0,61 400 1 
Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna Verso CF 2300 U/H/V 

N2W2 0,31 4,5 400 1 
Centrala wentylacyjna podwieszana 

nawiewno-wywiewna Verso CF 1300F 

Nk1 0,18 9 400 1 
Centrala wentylacyjna podwieszana 

nawiewna  S 1000F 

Wc1 0,04 - 230 1 Wentylator dachowy 

Wc2 0,05 - 230 1 Wentylator dachowy 

Wc3 0,03 - 230 1 Wentylator kanałowy 

Wb1 0,03 - 230 1 Wentylator dachowy 

Wb2  0,03 - 230 1 Wentylator dachowy 

Wm1 0,05 - 230 1 Wentylator dachowy 

Wm2 0,03 - 230 1 Wentylator kanałowy 

Wn1a 0,03 - 230 1 Wentylator kanałowy 

Wn1b 0,03 - 230 1 Wentylator kanałowy 

Wn2a 0,03 - 230 1 Wentylator kanałowy 

Wn2b 0,03 - 230 1 Wentylator kanałowy 

Wp1 0,03 - 230 1 Wentylator kanałowy 

 

6.4. STEROWANIE AKPIA 

Sterowanie wentylacji realizować w oparciu o rozwiązania dostarczane przez 

producentów urządzeń (Komfovent, Venture Industries).  

Rekuperatory oraz centrala nawiewne z dostawie z zestawem automatyki, należy 

przewidzieć okablowanie do sterownika naściennego.  

Wentylatory wywiewne kanałowe oraz dachowe należy wyposażyć w regulatory obrotów 

oraz wyłączniki serwisowe.  

W przypadku pożaru należy przewidzieć odcięcie zasilania urządzeń wentylacyjnych wg. 

wytycznych zawartych w wytycznych elektrycznych. 

 

 7. WYTYCZNE BHP I P.POŻ.  

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. 
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W przypadku przejść instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia p.poż. należy 

przewidzieć montaż klap p.poż. w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody. 

 8. OBLICZENIA WENTYLACJI  

8.1. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 

 

Założenia bilansowe: 

Ilość powietrza na miskę ustępową   50 m3/h 

Ilość powietrza na pisuar    30 m3/h 

 

Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie minimalnej krotności 

wymian, minimalnej ilości powietrza świeżego przypadającego na osobę lub urządzenie: 



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SPÓŁDZIELCZEGO DOMU 

KLUTURY PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH 
STRONA 13 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PIEKARY ŚLĄSKIE,  LISTOPAD 2018 R.                                                                                                                                                                                                

 

Nr Pomieszczenie F [m
2
] H [m] K [m

3
] il.os.

nNAW, 

[1/h] 

nWYW 

[1/h]

VN, 

[m
3
/h]

VW, 

[m
3
/h]

Układ Uwagi

-1.1 Magazyn 66,28 2,40 159,07 0,0 0,0

-1.2 Magazyn 3,52 2,90 10,21 0,0 0,0

-1.3 Magazyn 9,61 3,00 28,83 0,0 0,0

-1.4 Przedsionek 4,04 3,00 12,12 0,0 0,0

-1.5 WC 1,08 3,00 3,24 0,0 15,4 50 WC3

-1.6 WC 4,00 3,00 12,00 0,0 4,2 50 WC3

-1.7 Pom. techn. 8,62 3,00 25,86 0,0 0,0

-1.8 Węzeł cieplny 6,50 3,00 19,50 0,0 0,0

0.1 Wiatrołap 3,76 3,00 11,28 - -

0.2 Portiernia 11,06 3,00 33,18 1,8 1,8 60 60 Wp1 naw. z zewn.

0.3 Szatnia 26,00 3,00 78,00 1,9 1,9 150 150 Wp1 naw. z zewn.

0.4 Hall wejściowy 73,33 3,00 219,99 - -

0.5 WC męski 8,36 3,00 25,08 - 5,2 130 WC2 naw. pośr.
0.6 WC NP. 4,25 3,00 12,75 - 4,7 60 WC2 naw. pośr.
0.7 WC damski 14,21 3,00 42,63 - 3,5 150 WC2 naw. pośr.
0.8 Korytarz 10,30 3,00 30,90 - - went. Pośr.
0.9 Biuro rachunkowe 53,25 3,00 159,75 1,1 1,1 180 180 Wn1 naw. z zewn.

0.10 Fryzjer 55,55 3,00 166,65 1,0 1,0 160 160 Wn2 naw. z zewn.

0.11 Salon urody 45,56 3,00 136,68 - - went. istniejąca

1.1 Komunikacja 73,69 3,20 206,33 - -

1.2 Sala świetlicowa 275,02 3,20 770,06 100 2,6 2,6 2000 2000 N1W1

1.3 Sala klubowa 48,70 3,20 136,36 25 2,2 1,5 300 200 N2W2

1.4 Bufet 6,60 3,20 18,48 0,0 5,4 100 N2W2

1.5 Kuchnia 45,80 3,20 128,24 7,4 - 950 NK1

naw. 

uzupełniający 

do okapu

1.5a Spiżarnia 5,11 3,20 14,31 - 4,2 60 Ws1

1.6 Sala baletowa 56,81 3,20 159,07 10 2,2 1,6 350 250 N2W2

1.7 Pom. gosp. 4,71 3,20 13,19 - 3,8 50 WM1

1.8 Pom. gosp. 4,40 3,20 12,32 - 4,1 50 WM1

1.9 Pom. gosp. 3,28 3,20 9,18 - 5,4 50 WM1

1.10 Magazyn 36,41 3,20 101,95 - 2,0 200 WM1 naw. pośr.
1.11 Pom. gospodarcze 10,53 3,20 29,48 - 2,0 60 WM1

1.12 Świetlica 38,11 3,20 106,71 2,1 2,1 220 220 N2W2

1.13 Biuro 25,98 3,20 72,74 2 1,1 1,1 80 80 Wb1 naw. z zewn.

1.14 WC 8,94 3,20 25,03 - 4,0 100 WC1

1.15 WC 9,27 3,20 25,96 - 5,8 150 WC1

1.16 Biuro 11,74 3,20 32,87 1 1,2 1,2 40 40 Wb2 naw. z zewn.

1.17 Magazyn 8,43 3,20 23,60 - 2,1 50 WM2

1.18 Magazyn 13,07 3,20 36,60 - 2,2 80 WM2

Piwnica

Parter

Piętro 1

 
Oznaczenia stosowane w tabeli: 

F - powierzchnia pomieszczenia, m2 
K – kubatura pomieszczenia, m3 
n – krotność wymian, 1/h 
Vn – wydatek powietrza nawiewanego, m3/h 
Vw – wydatek powietrza wywiewanego, m3/h 
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 9. DOBÓR URZĄDZEŃ 
 

Układ 
Wydatek 
układu, 

m3/h 

Spręż, 
Pa 

Ilość Urządzenie wentylacyjne Typ Producent 

N1W1 
2000 /  
2000 

250 1 

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna w zestawie z układem 
automatyki. Należy przewidzieć 

okablowanie do sterownika naściennego 

Verso CF 
2300 UE 

Komfovent 

N2W2 890/550 180 1 

Centrala wentylacyjna podwieszana 
nawiewno-wywiewna w zestawie z 

układem automatyki. Należy przewidzieć 
okablowanie do sterownika naściennego 

Verso CF 
1300F 

Komfovent 

Nk1 1000 180 1 

Centrala wentylacyjna podwieszana 
nawiewna w zestawie z układem 
automatyki. Należy przewidzieć 

okablowanie do sterownika naściennego 

Domekt S 
1000F 

Komfovent 

Wc1 250 100 1 Wentylator dachowy RH/4-160S 
Venture 

Industries 

Wc2 340 90 1 Wentylator dachowy RH/4-160S 
Venture 

Industries 

Wc3 100 50 1 Wentylator kanałowy TD-350/125 
Venture 

Industries 

Wb1 80 60 1 Wentylator dachowy RH/4-125S 
Venture 

Industries 

Wb2 40 65 1 Wentylator dachowy RH/4-125S 
Venture 

Industries 

Wm1 400 150 1 Wentylator dachowy RF/4-160 
Venture 

Industries 

Wm2 130 80 1 Wentylator kanałowy TD-350/125 
Venture 

Industries 

Wn1a 50 60 1 Wentylator kanałowy 
TD-160/100 

N Silent 
Venture 

Industries 

Wn1b 130 80 1 Wentylator kanałowy TD-350/125 
Venture 

Industries 

Wn2a 50 60 1 Wentylator kanałowy 
TD-160/100 

N Silent 
Venture 

Industries 

Wn2b 110 80 1 Wentylator kanałowy TD-350/125 
Venture 

Industries 

Wp1 210 80 1 Wentylator kanałowy 
TD-500/160 

SILENT 
Venture 

Industries 
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 10. UWAGI KOŃCOWE 
Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i specyfikacją materiałów, oraz łącznie  

z pozostałymi branżami. Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. 

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, 

‘Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”, innymi 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami powołanymi w obowiązujących przepisach, normami i 

innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi ITB oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy 

przy urządzeniach elektrycznych, i innych.  

Instalację należy wykonać zgodnie z: 

• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 

• Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie 

odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych 

przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych). 

• Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, a 

wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, w przypadku 

stwierdzenia niezgodności fakt ten należy przed rozpoczęciem prac bezwzględnie zgłosić 

projektantowi  

• Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego 

opracowania. 

• Nie rozkuwać elementów żelbetowych: belek, żeber, wieńców, słupów oraz rdzeni. 

• W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne (np. żebra, pręty 

zbrojeniowe, wieńce itp.) podczas wykonywania przebić w przegrodach, należy uzgodnić z 

projektantem instalacji oraz konstrukcji nowe miejsce wykonania przebicia. 

• Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgadniać z projektantem. 

• Szczegóły techniczne podane zostaną na etapie projektu wykonawczego. 

WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZĄDZENIA NALEŻY EKSPLOATOWAĆ I KONSERWOWAĆ ZGODNIE Z DTR 

PRODUCENTÓW I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP. 

 11. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana informacją „BiOZ” została opracowana na 

podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz 1126, z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

a) ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. 
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Zakłada się następującą kolejność realizacji prac:  

• rozbiórka istniejących urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu;  

• zaślepienie otworów wentylacji grawitacyjnej; 

• prace przygotowawcze – organizacja stanowisk pracy; 

• roboty montażowe ustawienie lub podwieszenie central wentylacyjnych zgodnie z 

rysunkami, wykonanie instalacji wentylacji; 

• wykonanie okablowania i podłączeń elektrycznych;  

• próby, płukania i uruchomiania. 

b) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W budynku znajdują się instalację: 

• elektryczne, 

• wodociągowe i kanalizacyjne, 

• centralnego ogrzewania, 

• wentylacji, 

• klimatyzacji. 

c) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia mogą wystąpić 

w czasie wykonywania następujących robót: 

• prace na wysokości; 

• prace w pobliżu urządzeń elektrycznych; 

• upadki przedmiotów z wysokości; 

• prace związane z transportem materiału; 

• porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi. 

Wykonywanie prac na wysokości większej niż 5m winno być prowadzone przez pracowników 

uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. 

Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających 

specjalistyczny sprzęt.  

Inne zagrożenia w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126) nie występują.  

d) SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych 

szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do 

realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż 

polegający na: 

• określeniu bezpiecznego wykonywania prac, 
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• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót, 

• przedstawienia metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia. 

Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie „BHP”. Ponadto dla pracowników powinien być przeprowadzany 

codzienny instruktaż przed dopuszczeniem pracownika do wykonywanie prac na określonym stanowisku. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktarz pracowników w tym: 

• określić zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 

• poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochronny 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń, 

• określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy. 

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni 

potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani.  

e) TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

• zatrudnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, 

• pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, a podczas prac na 

wysokości nosić kaski ochronne, 

• prace na wysokości wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań z zastosowaniem 

pasoszelek bezpieczeństwa, 

• teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed 

dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami, 

• barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego, 

• prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną, 

• materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób 

bezpieczny, w wyznaczonych o tego celu miejscach, 

• używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty 

dopuszczenia do stosowania, 

• prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych, zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz wymaganiami BHP.  


