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1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy biurem projektowym a Inwestorem, 

• Inwentaryzacja budynku w sierpniu 2022 roku, 

• Projekt budowlany termorenowacji z przebudową elewacji budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego na os. Andaluzja 17 w Piekarach Śląskich z grudnia 2007 r. 

• Audyt energetyczny budynku z września 2022 roku, 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami),   

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z 

późniejszymi zmianami), 

• Instrukcja ITB 447/2009: Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.  

• Karty techniczne materiałów i katalogi kolorów firmy Sto, 

• Obowiązujące polskie normy oraz przepisy budowlane. 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego docieplenia 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na os. Andaluzja 17 w Piekarach 

Śląskich. 

Celem opracowania jest dobór najlepszych rozwiązań technicznych pozwalających na 

przeprowadzenie termomodernizacji przedmiotowego obiektu. 

W zakres opracowania wchodzą: 

• wymiana okien piwnicznych, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, 

• malowanie elewacji północnej (frontowej), 

• przedłużenie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji, 

• ocieplenie stropodachu, 
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• wymiana obróbek blacharskich,  

• prace towarzyszące. 

3. Opis stanu istniejącego 

3.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt posiada V kondygnacji 

nadziemnych oraz piwnice. Ściany zewnętrzne piwnic oraz szczytowe wykonane z cegły 

ceramicznej pełnej gr. 38 cm. Ściany szczytowe dodatkowo ocieplone od wewnątrz PGS 

odmiany 500 gr. 6 cm. Ściany osłonowe wykonane z bloczków PGS odmiany 500 gr. 24 cm. 

Elewacja północna, na której znajduje się wejście do budynku jest ocieplona. 

Stropodach wentylowany wykonany z płyt kanałowych docieplony żużlem granulowanym 

gr. 10 cm. 

Budynek wyposażono w instalacje: 

• kanalizacyjną, 

• wodociągową, 

• centralnego ogrzewania, 

• elektryczną, 

• gazową, 

• telekomunikacyjną. 

 

3.2. Podstawowe dane 

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, OS. ANDALUZJA 17 

ROK BUDOWY: 1972 r. 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 287,10 m2 

KUBATURA: 5200,00 m3 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – MIESZKANIA: 1086,50 m2 

ILOŚĆ MIESZKAŃ: 25 

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW: 38 

ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH: 1 

ILOŚĆ KONDYGNACJI: 5 + 1 

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI: ok. 2,80 m 

WYSOKOŚC BUDYNKU: ok. 16,55 m 
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3.3. Inwentaryzacja fotograficzna 

 
Fot.1. Elewacja północna 

 
Fot.2. Elewacja południowa 
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Fot.3. Elewacja wschodnia Fot. 4. Elewacja zachodnia 

3.4. Ocena stanu technicznego 

Obiekt zrealizowano w 1972 r., od tego czasu użytkowano go zgodnie z przeznaczeniem 

jako mieszkalny wielorodzinny. W wyniku szczegółowych oględzin elementów 

konstrukcyjnych (ścian, stropów, nadproży) nie stwierdzono żadnych oznak zagrożenia 

bezpieczeństwa, takich jak zarysowania, pęknięcia czy nadmierne ugięcia. 

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie użytkowania stwierdzono: 

• skorodowane obróbki blacharskie, 

• miejscowe odparzenia i ubytki tynku, mikrospękania tynku, 

• zabrudzenia na elewacji, 

• zniszczone drzwi wejściowe do budynku, 

• okna w piwnicach drewniane, zniszczone. 

Wnioski: 

Ogólny stan techniczny konstrukcji budynków nie budzi zastrzeżeń, ocenia się go jako 

„dobry”. Eksploatacja obiektów nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i środowiska. 

Budynki wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną.  

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem następujący 

zakres robót: 

• wymiana okien piwnicznych, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, 

• malowanie elewacji północnej (frontowej), 

• przedłużenie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji, 

• ocieplenie stropodachu, 
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• wymiana obróbek blacharskich,  

• prace towarzyszące. 

Powyższe zmiany nie spowodują przekroczenia stanu granicznego nośności 

i użytkowalności, nie zostanie zmieniony układ statyczny. Przedmiotowy budynek można 

poddać planowanej inwestycji tj. termomodernizacji.  

4. Kolorystyka budynku 

Kolorystykę budynku przedstawiono w części rysunkowej projektu. Kolory dobrano 

wg wzornika kolorów, tynków i farb firmy STO: 

• Kolor podstawowy – 37307 

• Kolor dodatkowy I – 37305 

• Kolor dodatkowy II – 32235 

• Kolor cokołu i czoła płyt balkonowych (tynk mozaikowy) – 413 

 

Dodatkowo dobrano: 

• Kolor obróbek blacharskich – RAL 7037 

 

Uwagi: 

1. Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej rysunku 

w stosunku do oryginalnego wzornika. Dokładne ustalenie barw wg oryginalnego 

wzornika kolorów. 

2. Kolorystykę budynku należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Zmiany 

dopuszcza się wyłącznie po uzgodnieniu z inwestorem i jednostką projektową.  

5. Określenie grubości i parametrów materiałów ociepleniowych 

Parametry ochrony cieplnej przegród zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie analizy 

cieplno – wilgotnościowej przegród zewnętrznych, zgodnie z audytem energetycznym 

przedmiotowego budynku.  

Z opracowania wynika, iż przegrody należy ocieplić wg poniższego zestawienia: 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie BSO na bazie styropianu 

EPS70-031 o grubości 13 cm (λ ≤ 0,031W/mK), 

• Ocieplenie ścian piwnic od głębokości 0,50 m p.p.t. w systemie BSO na bazie 

styropianu wodoodpornego EPS100-038 o grubości 8 cm (λ ≤ 0,038W/mK),  

• Ościeża okienne i drzwiowe – 2-3 cm warstwy samogasnącego styropianu 

EPS70-031 (λ ≤ 0,031 W/mK), 

• Ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej - 

warstwa grubości 25 cm (λ ≤ 0,039W/mK). 
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Dane techniczne użytych materiałów: 

• styropian EPS 70-031: 

o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,031 W/mK), 

o zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 

o klasa reakcji na ogień – E, 

o wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 75 (≥75), 

o wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych - [kPa] 

TR 100 (≥100). 

 

• styropian EPS100-038: 

o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,038 W/mK), 

o zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 

o klasa reakcji na ogień – E, 

o wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 150(≥150), 

o wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych - [kPa] 

TR 100 (≥100). 

 

6. Technologia prac ociepleniowych  

Roboty remontowe i ociepleniowe w projekcie zostały przedstawione na przykładzie 

produktów (systemów) wybranych producentów. Dopuszcza się stosowanie produktów 

(systemów) innych producentów o parametrach technicznych porównywalnych bądź 

lepszych. 

6.1. Wymiana stolarki okiennej piwnic 

Przed pracami ociepleniowymi należy wymienić stolarkę okienną piwnic na nową PCV. 

Prace należy rozpocząć od zdemontowania istniejących okien, parapetów i obróbek 

blacharskich. Następnie krawędzie otworów wyrównać, dokonać niezbędnych podkuć.  

Wraz z wymianą stolarki okiennej należy naprawić uszkodzone powierzchnie ościeży 

zaprawą wyrównawczą i wykonać na ościeżach wewnętrznych gładź szpachlową. Ościeża 

zagruntować oraz nanieść podwójną powłokę malarską. Farbę dobrać w kolorze nawiązującym 

do koloru pomieszczenia. Okna należy montować z zastosowaniem technologii ciepłego 

montażu. 

Wymagania stolarki okiennej: 

• współczynnik przenikania ciepła dla okien piwnicznych U≤1,4 W/m²K, 

• szklenie szkłem bezpiecznym klasy P4, 

• izolacyjność akustyczna (okna) Rw=30dB, 

• klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa), 

• klasa kształtownika PCV (ramy) kl. A, 

• min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 70 mm, 

• pakiet szybowy 4-16-4, 
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• detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem, 

• profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać atest Instytutu 

Ceramiki i Szkła. 

 

Uwaga: 

Przed dokonaniem zamówienia stolarki wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia 

wszystkich podawanych przez projektanta wymiarów na budowie. 

 

6.2. Wymiana ślusarki drzwiowej  

Przed pracami ociepleniowymi drzwi wejściowe do budynku należy wymienić na nowe 

– zgodnie z zestawieniem ślusarki przedstawionym w części rysunkowej.  

 Wymagania dla ślusarki drzwiowej: 

• ramy drzwi wykonane z profili aluminiowych, 

• wypełnienie górnej części drzwi z poliwęglanu litego, 

• współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wejściowych do klatki – U= 1,3 W/m²*K, 

• klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa), 

• detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem. 

Wraz z wymianą drzwi należy dokonać naprawy uszkodzonych powierzchni ościeży 

zaprawą wyrównawczą, wykonać na ościeżach wewnętrznych gładź szpachlową. Powierzchnię 

ościeży należy zagruntować oraz wykonać podwójną powłokę malarską farbą akrylową. Farbę 

dobrać w kolorze nawiązującym do koloru pomieszczenia.  

 

UWAGA: 

Przed dokonaniem zamówienia drzwi wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia 

wszystkich podawanych przez projektanta wymiarów oraz ilości na budowie. 

 

6.3. Ocieplenie ścian piwnicznych  

Roboty izolacyjne ścian przyziemia w projekcie zostały przedstawione na przykładzie 

produktów wg systemu wybranego producenta. Dopuszcza się stosowanie produktów 

(systemów) innych producentów zgodnych z systemem ociepleń BSO oraz spełniających 

wymagania Instrukcji ITB 447/2009 po uzyskaniu zgody inwestora i biura projektowego. 

Uwagi: 

1. Przed wykonaniem prac należy rozebrać istniejące dojścia i chodniki – do odtworzenia 

po wykonaniu robót. 

2. Ocieplenie ścian piwnicznych należy wykonać na elewacji południowej, wschodniej 

oraz zachodniej do poziomu 0,50 m pod poziom terenu.  

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu 

Prace ziemne należy w miarę możliwości wykonać w okresie bez występowania opadów 

atmosferycznych, jeżeli te wystąpią wykop należy chronić przed opadami oraz wodą gruntową 
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przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na bieżąco) ewentualnej wody przedostającej się 

do wykopu. Do prac izolacyjnych przystąpić po ustąpieniu opadów i osuszeniu strefy pracy. 

W związku z tym, iż jest nieznane uzbrojenie terenu w obrębie planowanych prac, prace 

ziemne przy ścianach budynku zaleca się prowadzić metodą ręczną.  

Wykop proponuje się wykonać na szerokość 0,60 m na poziome stanowisk roboczych i 

głębokość do 0,50 m pod poziomem terenu. W razie potrzeby ściany wykopu zabezpieczyć 

przed osuwaniem się gruntu za pomocą bali drewnianych oporowych 18x18 cm wbijanych 

w grunt poniżej dna wykopu na głębokość min. 70 cm oraz deskowania pełnego z desek 

3,2 x 16 cm. Do wykopu należy zapewnić dostęp np. za pomocą drabin. 

Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie przegłębić dna wykopu co mogłoby skutkować 

uszkodzeniem fundamentów i tym samym zagrozić konstrukcji budynku. 

Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęszczać: co 20 cm przy zagęszczaniu ręcznym, 

co 40 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is>0,9. 

Wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych 

Przed pracami izolacyjnymi należy odpowiednio przygotować powierzchnię. 

W przypadku gdy tynk będzie w złym stanie z odkrytego fragmentu ściany należy skuć tynk, 

ścianę oczyścić i przemyć preparatem grzybobójczym np. Ceresit CT-99, następnie otynkować 

tynkiem cementowo – wapiennym. Jeżeli tynk będzie w dobrym stanie prace ograniczyć do 

oczyszczenia ścian i przemycia preparatem grzybobójczym. Podłoże powinno być czyste, 

równe, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, smoły, resztek zaprawy i 

innych substancji antyadhezyjnych.  

Podłoże należy zagruntować emulsją bitumiczna Ceresit CP-41, a następnie przystąpić 

do przyklejania płyt izolacyjnych. Należy stosować płyty EPS100-038 o gr. 8cm (λ ≤ 0,038 

W/mK). Płyty przyklejać nanosząc pacą ząbkowaną masę bitumiczną Ceresit CP-43 

równomiernie na powierzchni płyty. Następnie płyty przyłożyć i mocno docisnąć do ściany. 

Płyty ze styropianu wodoodpornego należy stosować na całej powierzchni cokołu do poziomu 

ław fundamentowych. Gruntowanie i przyklejanie płyt polistyrenowych za pomocą Ceresit CP- 

43 wykonać do poziomu 30 cm powyżej gruntu, powyżej tego poziomu powierzchnię chłonne 

zagruntować preparatem STOPlex W, a jako zaprawę klejąca stosować STO Baukleber. 

Powierzchnię zabezpieczyć folią kubełkową, kubełkami skierowanymi do płyty. Po wykonaniu 

wszystkich prac izolacyjnych wykop należy zasypać - najwcześniej po 24h po wykonaniu 

ostatniej warstwy.  

6.4. Ocieplenie ścian nadziemnych 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto metodę lekką mokrą w systemie STOTherm 

Vario zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną. System ten sklasyfikowany jest jako 

nierozprzestrzeniający ognia (NRO).  

Dopuszcza się stosowanie produktów (systemów) innych producentów o parametrach 

technicznych porównywalnych bądź lepszych. Wszystkie inne produkty zastosowane do 

termomodernizacji budynku niż wymienione w projekcie powinny być zgodne z ITB 447/2009 

oraz powinny być przewidziane do zastosowania do ociepleń budynku w technologii BSO. 
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Uwaga: 

1. Ściana frontowa (północna) ocieplona - poza zakresem opracowania. W trakcie prac 

należy nawiązać do istniejącego ocieplenia ściany frontowej, wywinąć siatkę 

zbrojeniową na 1,0 m ocieplonej elewacji oraz wykonać pas nowego tynku. Ocieplenie 

ścian nadziemnych (elewacja wschodnia, zachodnia, południowa) wykonać za pomocą 

styropianu EPS70-031 o gr. 13 cm. 

 

Roboty przygotowawcze 

• Demontaż krat w oknach piwnicznych na elewacji, 

• Wymiana okien piwnicznych, 

• Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folią, 

• Zbicie ok. 60 % szpalet okiennych i drzwiowych, 

• Zabezpieczenie wejść zadaszeniami tymczasowymi, 

• Montaż rusztowań, 

• Demontaż obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych (bez odzysku), 

• Demontaż pionowej instalacji odgromowej i jej dotworzenie po ociepleniu.  

• Usunięcie z elewacji znajdujących się tam przewodów, lamp oświetleniowych, anten 

oraz innych instalacji i elementów (np. skrzynki reklamowe, oznaczenia budynku, 

rolety zewnętrzne, domofony) uniemożliwiających prace dociepleniowe, celem 
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ponownego montażu po ociepleniu. Znajdujące się przewody antenowe należy 

przełożyć lub prowadzić podtynkowo w rurach ochronnych typu peszel. 

• Prace wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi osobami (mieszkańcy, 

zarządca, zakład energetyczny, administracja budynku).  

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność (kurz, pył, itd.). Jeżeli wystąpi konieczność elewacje należy 

oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem (nawet z użyciem detergentów).  

W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez 

opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć, a 

następnie uzupełnić ubytki zaprawą tynkarską. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe, 

nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się 

powłoki malarskie należy usunąć. Powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko 

penetrującym STOPlex W. 

Zaleca się wykonać próby przyczepności zaprawy klejowej do ściany poprzez wklejenie i 

zerwanie płyty styropianowej w kilku miejscach na każdej elewacji - wskazanych przez 

Inspektora nadzoru. Przyczepność powinna być niemniejsza niż 0,08 MPa.  

Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże 

powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 

20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. 

Mocowanie płyt styropianowych 

Przed rozpoczęciem układania płyt należy zamocować listwę startową na poziomie cokołu. 

Płyty ułożyć, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu 

spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się 

zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów 

okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno 

dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim 

rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) - mogą 

one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania 

należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez 

szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.  

Klej Sto Baukleber należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również 

pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję 

podłoża oraz grubość warstwy kleju (od 1 do 2cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą 

się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty 

po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można 

wyrównywać zaprawą Sto Baukleber. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych 

wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków wydanych przez 

producenta systemu.  
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Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą 

znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych 

narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem 

należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze 

zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy czym ważne jest, aby 

warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na 

elewacji). W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za 

pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju Sto Baukleber i grubość jej 

warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co 

gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę 

należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć.  

Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między 

płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 

izolacyjnego oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie termodybli.  

Należy stosować odpowiednią ilość termodybli: 

4 szt/m2 – na powierzchni elewacji włącznie z cokołem nad poziomem gruntu do wysokości 

8 m,  

8 szt/m2 – w obszarze 1,5 m od naroży budynku (przy H<8 m) oraz od wysokości 8 – 20 m. 

Długość kołków 190 mm dla ścian nadziemnych, min. głębokość zakotwienia w ścianie: 40 

mm, zalecana 60 mm.  

Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym, 

natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Jeśli przy ocieplaniu ościeży dojdzie do 

sytuacji, gdzie styropian zachodziłby znacznie na ramę okienną i tym samym utrudniał 

eksploatację okna, a podkucie tynku ościeży będzie rodziło poważne obawy o uszkodzenie 

ramy okiennej ocieplenie ościeży wyjątkowo można pominąć. Styk ościeża z warstwą 

styropianu dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. 

Skrzynki instalacyjne znajdujące się przy elewacji należy zdemontować, przykleić styropian 

i ponownie zamontować skrzynki. W przypadku, jeśli przełożenie skrzynek będzie niemożliwe 

ze względów technologicznych należy je „obejść” styropianem dookoła a łączenie skrzynki z 

termoizolacją uszczelnić poliuretanową taśmą rozprężną. 

Uwaga: 

W przypadku, gdy podczas prac dociepleniowych okaże się, że grubość płyty izolacji 

termicznej zakłóca możliwość odpowiedniego użytkowania okien, drzwi lub innych elementów 

budynku należy odpowiednio zmniejszyć jego grubość (fazować) lub skontaktować się z 

projektantem.  

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później 

niż do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy STO Levell Uni, przy użyciu 

pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą z włókna szklanego i równo 

zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań, a 
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kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona 

pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na 

zakład co najmniej 10 cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych, na płytach 

izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej, należy nakleić pod kątem 45° 

dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 40x25 cm. Zapobiega to powstawaniu rys 

i pęknięć na elewacji budynku.  

W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na 

wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić 

aluminiowe listwy narożnikowe z siatką.  

W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zastosować dwie warstwy siatki 

zbrojącej do wysokości 3,0 m powyżej poziomu terenu. 

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego Sto Silco K 

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 

wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę farby gruntującej Sto Putzgrund. Po 

wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24 h można przystąpić do nakładania tynku 

silikonowego Sto Silco K (faktura kamyczkowa, uziarnienie 1,5 mm). Przygotowany tynk należy 

nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. 

Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego, zwracając 

szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. 

Powierzchnię tynku należy zacierać ruchem kolistym. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn 

styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą 

liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Przerwy technologiczne należy 

z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej 

możliwości, wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie 

było w ogóle. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej 

powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - 

wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po 

nałożeniu tynków. 

Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego Sto Superlit  

Tynk mozaikowy StoSuperlit należy zastosować na cokole i czołach płyt balkonowych. 

Przed nakładaniem tynku mozaikowego każde podłoże trzeba zagruntować preparatem 

gruntującym Sto Putzgrund. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nałożyć warstwę 

tynku mozaikowego Sto Superlit o grubości kruszywa. Mokry tynk należy wygładzać stale w 

tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.  

Brak jednolitej faktury tynku, wynikający z lokalnego nierównomiernego zagładzania, 

może spowodować powstanie różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie 

tynkowania i wysychania tynku należy chronić tynkowaną powierzchnię przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Należy doświadczalnie dla danego typu 

podłoża i danej pogody ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym 

cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą “mokre na 
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mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. 

W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy 

z góry zaplanować na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 

spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury 

i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 

wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Podczas 

wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C, a max. 

+25°C.  

6.5. Remont elewacji frontowej - północnej 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność (kurz, pył, itd.), wolne od mleczka cementowego, wykwitów, i 

substancji antyadhezyjnych. Jeżeli wystąpi konieczność elewacje należy oczyścić szczotkami, 

powietrzem, wodą pod ciśnieniem (nawet z użyciem detergentów).  

W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez 

opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć, a 

następnie uzupełnić ubytki zaprawą tynkarską. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe, 

nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się 

powłoki malarskie należy usunąć. Powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko 

penetrującym StoPlex W.  

Wilgotne lub niecałkowicie związane podłoże może prowadzić do pojawienia się na 

powłoce białych nalotów oraz uszkodzeń kolejnych powłok, np. do powstania pęcherzy i rys. 

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować elementy elewacji, tj. domofon, 

zadaszenie nad wejściem, oznaczenie z numerem budynku, itp. – do ponownego montażu po 

wykonaniu malowania. 

Uwaga: 

Zaleca się przed przystąpieniem do prac remontowych wykonać odkrywki w celu 

sprawdzenia prawidłowości wykonania istniejącego ocieplenia. 

Malowanie elewacji farbą StoColor Silco G 

Elewację pomalować przy użyciu farby na bazie żywicy silikonowej StoColor Silco G. W 

normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach od zagruntowania powierzchni 

nanieść na uzyskane suche podłoże jedną warstwę farby gruntującej.  

Na powierzchnię elewacji nanieść minimum dwie warstwy farby silikonowej StoColor Silco 

G. W zależności od metody nanoszenia farby, należy uzyskać odpowiednią konsystencję.  

Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, 

schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - 

wilgotnościowego podczas aplikacji. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, 

względem przeznaczonych do obróbki lub świeżo wykonanych powierzchni elewacyjnych 

należy przedsięwziąć odpowiednie środki ochronne (np. ochrona przed deszczem). 
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Stosować się do zaleceń i wytycznych zawartych w kartach technicznych producenta 

materiałów. 

 

6.6. Ocieplenie stropodachu 

Stropodach należy ocieplić poprzez nadmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej  

λ ≤ 0,039 W/mK, warstwa grubości 25 cm, w przestrzeń pustki powietrznej. Istniejące 

ocieplenie ze żwiru należy usunąć przed wykonaniem nowego ocieplenia. 

W celu ocieplenia stropodachu należy wykonać poniższe czynności: 

• Należy wykuć otwory 40 x 40 cm w najwyższych punktach dachu, które umożliwią 

dostęp do ocieplanej powierzchni stropu. Należy wykuć taką ilość otworów, aby 

uzyskać dostęp do całej powierzchni stropu. 

• Usunąć zanieczyszczenia, gruz występujące na stropodachu oraz istniejące szczątki 

zniszczonej izolacji. 

• Przez otwór w przestrzeń stropodachu wchodzi pracownik, aby zrobić przejścia do 

najdalszych jego miejsc. 

• Następnie wycofując się w kierunku otworu, pneumatycznie wdmuchuje warstwę 

wełny mineralnej. 

• Po skończonych pracach otwory należy zakryć blachą i zabezpieczyć ją lakierem 

asfaltowym i papą termozgrzewalną. 

Uwagi: 

1. Grubość ocieplenia należy każdorazowo dostosować do możliwości technicznych 

stropodachu. 

2. Wdmuchana izolacja nie powinna zaburzać prawidłowej wentylacji stropodachu. 

3. W celu prawidłowej wentylacji stropodachu zaleca się montaż kominków 

wentylacyjnych. Proponuje się montaż jednego kominka wentylacyjnego na               

40 m2 powierzchni dachu, jednakże przede wszystkim należy stosować się do 

informacji zawartych w karcie technicznej produktu. 

4. Podczas prac związanych z montażem kominków wentylacyjnych należy 

sprawdzić stan techniczny pokrycia dachowego. W przypadku zauważalnych 

wybrzuszeń, uszkodzeń itp. pokrycie dachowe należy wymienić na nowe. 

6.7. Wykonanie obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych 

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian zewnętrznych należy zdemontować istniejące 

obróbki blacharskie, parapety. Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek 

wykonane z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm z powłoką w kolorze zgodnym z kolorystyką 

budynku zawartą w projekcie.  

Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm dokonać 

ewentualnego podkucia muru podokiennego, wykonać warstwę spadkową, powierzchnię 

oczyścić, zagruntować i ocieplić styropianem gr. 2-3 cm. Należy pamiętać o obmiarach 

z natury. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 5 cm. Styk połączenia tynku i blachy 

zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza się wykonania parapetów 
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okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można 

poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 

mm. Stosować zaślepki parapetowe z blachy aluminiowej. 

Rurę spustową na elewacji południowej wymienić na nową z blachy aluminiowej 

powlekanej o średnicach jak dla stanu istniejącego, prowadzić po istniejących trasach. 

Istniejące czyszczaki wymienić na nowe z PCV łączone metodą wciskową. Wpust do kanalizacji 

deszczowej odsunąć od budynku o grubość warstwy docieplenia zastosowanego na budynku 

i zamontować do istniejących przyłączy kanalizacyjnych wykorzystując do tego celu 

odpowiednie kształtki. W miejscach połączeń zastosować uszczelniacz.  

Rurę spustową na elewacji północnej należy przełożyć do wewnątrz klatki schodowej. 

Należy wykonać systemowe, wewnętrzne odwodnienie grawitacyjne poprzez montaż wpustu 

pionowego ze zintegrowanym kołnierzem hydroizolacyjnym umieszczonym na dachu 

budynku. Należy zapewnić odpowiednie uszczelnienie w miejscu montażu wpustu oraz 

uzupełnić wszelkie ubytki papą termozgrzewalną, masą bitumiczną. W razie konieczności 

ubytki oraz ewentualne otwory uzupełnić materiałem tożsamym z tym z którego element 

został wykonany. Przed przystąpieniem do montażu rury spustowej wewnątrz klatki 

schodowej, należy ustalić dokładny przebieg odwodnienia dachu. Nie należy prowadzić prac 

na powierzchni dachu w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 

opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Rurę spustową podłączyć do kanalizacji 

deszczowej wykorzystując do tego celu odpowiednie kształtki. W miejscach połączeń 

zastosować uszczelniacz.  

 



PROJEKT DOCIEPLENIA WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OSIEDLU ANDALUZJA 17 W PIEKARACH ŚLĄSKICH  

 

26 

III PROJEKT TECHNICZNY  

 

6.8. Przedłużenie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji 

Na zadaszeniach ostatniej kondygnacji, od spodu, należy zamontować przedłużenie 

zadaszenia z blachy aluminiowej łączonej na rąbek stojący. Wysięg poza krawędź płyt 

powinien wynosić 30 cm, „zakład” na suficie 20 cm. Dla usztywnienia, arkusze blach łączyć za 

pomocą nitów jednostronnych z kątownikami 300x100x3 mm mocowanymi od czoła płyty 

zadaszenia.  

Zamocowanie wykonać do płyt kotwami wkręcanymi ze stali węglowej z łbem 

sześciokątnym o wymiarze 8x85 mm (np. Hilti HUS3-H 8x85). Pod blachy na styku z płytą 

podłożyć taśmę uszczelniająca rozprężną. Kolor blach zgodnie z kolorem obróbek blacharskich 

podanych w kolorystyce. 

 

Uwaga: 

W przypadku braku dostępności kątowników o podanym wymiarze dopuszcza się 

wykonanie takiego kątownika za pomocą spawania dwóch płaskowników bądź dwóch 

kątowników równoramiennych. 
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6.9. Prace towarzyszące 

• Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku o szerokości 0,50 m na podsypce 

z ubitego piasku grubości 15 cm. Opaskę zakończyć krawężnikiem 24x8x100cm. Od 

spodu kostki ułożyć geowłókninę.  

• Demontaż pionowej instalacji odgromowej i jej dotworzenie po ociepleniu. Montaż 

z materiałów i o parametrach jak dla stanu istniejącego. Po przełożeniu instalacji 

dokonać pomiarów kontrolnych. Zwody pionowe prowadzić po elewacji pod 

styropianem (w peszlach) np. Elkobis 104.1 PL. Należy zamontować skrzynki 

kontrolne do elewacji z PVC.  
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7. Charakterystyka energetyczna budynku 

  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  

BUDYNKU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUDYNEK OCENIANY  

 

 

RODZAJ BUDYNKU 2) Mieszkalny 

 

  

 

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Wielorodzinny 

  

 

ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, os. Andaluzja 17 

  

 

BUDYNEK, O KTÓRYM MOWA W ART 3 UST.2 

USTAWY 4) Nie 

 
 ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA BUDYNKU 5) 1972 

  

 

METODA WYZNACZANIA 

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 6) Metoda obliczeniowa 

 
 

 

POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ O REGULOWANEJ 

TEMPERATURZE POWIETRZA 

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHŁODZONA) 

Af[m2] 7) 

1300,13 

 
 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 1300,13 

 
 

 

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDŁUG KTÓREJ 

DANYCH OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA 

ENERGETYCZNA 9) 
Katowice 

 

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 10)  

 

 

WSKAŹNIK CHARAKTERYSTYKI 

ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDŁUG  

PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 
  

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 

ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU = 65,5 kWh/(m2·rok)  

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 

ENERGIĘ KOŃCOWĄ 11) EK = 90,4 kWh/(m2·rok)  

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 

NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 11) EP = 111,1 kWh/(m2·rok) EP = 65,0 kWh/(m2·rok) 
JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 

ECO2 = 0,027 t CO2/(m2·rok)  

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W 

ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ 

KOŃCOWĄ 
UOZE = 0,0 %  

 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/(m2·rok)]  

 

 

 

 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12) 
 

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 

LUB ENERGII 
ILOŚĆ NOŚNIKA 

ENERGII LUB 

ENERGII 

JEDNOSTKA/(m2·rok

) 
 

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0,176 GJ 
 Energia elektryczna. 1,020 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ Gaz ziemny - wartość opałowa z  RMŚ 12.09.2008. 4,252 m3  

CHŁODZENIA    
  

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500  >500

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU  

 

 

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 5+1   

  

 

 

 

KUBATURA BUDYNKU [m3] 5200,0   

  

 

 

 

KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 

POWIETRZA [m3] 3250,3   

  

 

 

 

PODZIAŁ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU 14) MIESZKALNA: 100,0%          NIEMIESZKALNA: 0,0%   

  

 

 

 

TEMPERATURY WEWNĘTRZNE W BUDYNKU 

W ZALEŻNOŚCI OD STREF OGRZEWANYCH 20°C   

  

 

 

 

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU Tradycyjna   

  

 

PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA 

CIEPŁA PRZEGRODY U 

[W/m2·K] 

  

UZYSKANY WYMAGANY 

15)  DZ Drzwi zewnętrzne 1,300 1,300 
 OZ Okno zewnętrzne 1,500 0,900 
 OZ KL Okno zewnętrzne 1,500 1,400 
 OZ PIW Okno zewnętrzne 1,400 1,400 

 OZ PIW FR Okno zewnętrzne 1,500 1,400 

 PG Podłoga w piwnicy 25,0 cm 0,338  
 STR PIW Strop ciepło do dołu 28,6 cm 0,963 0,250 
 STRD Stropodach wentylowany 87,2 cm 0,145 0,150 
 SZ FR Ściana zewnętrzna 37,5 cm 0,283 0,200 
 SZ OSL Ściana zewnętrzna 40,5 cm 0,196 0,200 
 SZ PIW Ściana zewnętrzna 49,5 cm 0,356 0,450 

 SZ PIW FR Ściana zewnętrzna 47,5 cm 0,438 0,450 
 SZ PIW GR Ściana zewnętrzna przy gruncie 41,5 cm 0,650 0,450 

 SZ SZCZ Ściana zewnętrzna 60,5 cm 0,197 0,200 
 

SYSTEM OGRZEWANIA 16) ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

SEZONOWA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - do 100 kW 0,98 
 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach 
nieogrzewanych 

0,90 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I 

WYKORZYSTANIE CIEPŁA CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z 
regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) 

0,88 

 SYSTEM PRZYGOTOWANIA 

CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ 16) 
ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA Przepływowy podgrzewacz gazowy - z zapłonem elektryczym 0,85 
 PRZESYŁ CIEPŁA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla 

grupy punktów poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych 
0,80 

 AKUMULACJA CIEPŁA Brak zasobnika 1,00 
 

SYSTEM CHŁODZENIA 16) ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

SEZONOWA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CHŁODU   
 PRZESYŁ CHŁODU   
 AKUMULACJA CHŁODU   
 REGULACJA I 

WYKORZYSTANIE CHŁODU   

WENTYLACJA Wentylacja grawitacyjna. 

  

 

 

 

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA 11), 16) --   

 
 

 

 

 

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU --   

 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/(m2·rok)] 17)  
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 OGRZEWANIE 

I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 

UŻYTKOWA 
CHŁODZENIE 

OŚWIETLENIE 

WBUDOWANE 
SUMA 

  

 [kWh/(m2rok)] 37,9 27,5 0,0  65,5 

UDZIAŁ [%] 57,9 42,1 0,0  100,0 

 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU: 65,5 kWh/(m2·rok) 

 

 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK [kWh/(m2·rok)] 17)   

 

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII 
OGRZEWANIE 

I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 

UŻYTKOWA 
CHŁODZENIE 

OŚWIETLENIE 

WBUDOWANE 

11) 
SUMA 

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z 
ciepłowni węglowej 

48,9 0,0 0,0  48,9 

PALIWA - Gaz ziemny 0,0 40,5 0,0  40,5 

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA 
- Energia elektryczna 

1,0 0,0 0,0  1,0 

SUMA [kWh/(m2rok)] 49,9 40,5 0,0  90,4 

UDZIAŁ [%] 55,2 44,8 0,0  100,0 

 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK: 90,4 kWh/(m2·rok) 
 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/(m2·rok)] 17)  

 

 

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII 
OGRZEWANIE 

I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 

UŻYTKOWA 
CHŁODZENIE 

OŚWIETLENIE 

WBUDOWANE 

11) 
SUMA 

  

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z 
ciepłowni węglowej 

63,5 0,0 0,0  63,5 

PALIWA - Gaz ziemny 0,0 44,5 0,0  44,5 

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA 
- Energia elektryczna 

3,1 0,0 0,0  3,1 

SUMA [kWh/(m2rok)] 66,6 44,5 0,0  111,1 

UDZIAŁ [%] 59,9 40,1 0,0  100,0 

 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: 111,1 kWh/(m2·rok) 
 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OPŁACALNEJ EKONOMICZNIE I WYKONALNEJ TECHNICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU W ZAKRESIE18): 

 

 

 

1) PRZEGRÓD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJĄCYCH PONAD 25% 

POWIERZCHNI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH TEGO BUDYNKU 
 

 Bez uwag 

 

 

 

 

 

 

2) SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJĄCYCH 

PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH TEGO BUDYNKU 
 

 Bez uwag 

 

 

 

 

 

 

3) PRZEGRÓD BUDYNKU NIEZALEŻNIE OD PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1  

 Bez uwag 

 

 

 

 

 

 

4) SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU NIEZALEŻNIE OD PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2  

 Bez uwag 

 

 

 

 

 

 

5) INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W ŚWIADECTWIE ORAZ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ DZIAŁAŃ, JAKIE NALEŻY 

PODJĄĆ W CELU WYPEŁNIENIA ZALECEŃ) 

 

 Bez uwag 

 

Uwaga: 

W myśl par. 328 ust. 1a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla budynku podlegającemu przebudowie 

nie ma obowiązku spełniania warunku na wartość współczynnika EP obliczoną zgodnie z par. 

329, a jedynie jest konieczność spełnienia warunku na wartości współczynników przenikania 
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ciepła przegród budowlanych podlegających przebudowie zgodnie z zał. nr 2 do 

rozporządzenia. Przegrody te zaznaczono pogrubieniem. 

8.  Zagrożenia dla środowiska oraz użytkowników obiektu 

Projektowana realizacja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na zwiększenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie 

miało wpływu na ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, wody powierzchniowe i podziemne, glebą 

oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie będzie uciążliwa 

dla środowiska naturalnego oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia 

użytkowników oraz okolicznych mieszkańców. 

9.  Ochrona przeciwpożarowa  

9.1. Podstawy prawne i wiedza techniczna 

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 

r., poz. 961, 1610). 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z póź. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 17.09.2021 r., poz. 1722). 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). 

[6] PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa. 

[7] SITP Wytyczne projektowania. „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na 

bezpieczeństwo pożarowe”. SITP WP-03:2018, grudzień 2018. 

[8] „DAFA PPOŻ. 2.01 Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”. 

 

Uzgodnienie projektu obejmuje wyłącznie zakres objęty termomodernizacją budynku. 

Zakres projektu nie stanowi budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy czy zmiany 

sposobu użytkowania budynku [poz.3 - §2 ust. 1]. Nie jest konieczne opracowanie WOP 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Roz. [4].  

9.2. Informacje podstawowe 

Budynek zlokalizowany na os. Andaluzja 17 w Piekarach Śląskich to obiekt składający się z 

V kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony. Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny 
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ma wysokość ok. 16,55 m. Zgodnie z zapisami § 8 Roz. [3] obiekt zalicza się do budynków 

średniowysokich (SW).  

Usytuowanie budynków pozostaje bez zmian. 

• Odległość od obiektów sąsiadujących wynosi:  

o od strony północnej, południowej, wschodniej i zachodniej – powyżej 8 m. 

• Odległość od granicy działek wynosi: 

o od strony północnej, południowej, wschodniej i zachodniej – powyżej 4 m. 

 

9.3. Wybrane wymagania bezpieczeństwa pożarowego 

Budynek jest średniowysoki, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Na podstawie 

§212 pkt 2 wymagana jest co najmniej klasa odporności pożarowej „C”. Elementy budynku, 

odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny być nierozprzestrzeniające ognia i 

w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać następujące wymagania: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

A R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI  60 RE 30 

B R 120 R 30 REI 60 EI  60 EI  30 RE 30 

C R 60 R 15 REI 60 EI  30 EI  15 RE 15 

D R 30 (-) REI 30 EI  30 (-) (-) 

E (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

Zgodnie z wymaganiami §225 Rozp. [3] cytuję: „Elementy okładzin elewacyjnych powinny 

być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w 

przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej 

dla ściany zewnętrznej, określonej w §216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej 

budynku, w którym są one zamocowane”, tzn. 30 minut. 

W świetle ustaleń zawartych w Rozp. [5] do budynku wymagana jest droga pożarowa. 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10dm3/s przy ciśnieniu 0,2 

MPa. 

9.4. Szczegółowe rozwiązania projektowe 

Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawione są w niniejszym opisie oraz na 

rysunkach dołączonych do projektu. Do termomodernizacji budynku zastosowano system 

ocieplenia STO THERM VARIO. Dany system ociepleń posiada aktualną aprobatę techniczną 

„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem STO 

THERM VARIO”, klasyfikując system jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 
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9.5. Uwagi, zalecenia 

• Zaleca się do projektowania ocieplenia budynków stosować wiedzę techniczną w 

tym „Wytyczne WP-03:2018. „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na 

bezpieczeństwo pożarowe”. 

• Do budynku zapewniony jest dojazd pożarowy drogą dojazdową na os. Andaluzja. 

 

 

10. Warunki BHP 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169 z 2003 

r. poz. 1650), 

• Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu, 

• Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 

technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

11. Nadzór techniczny 

Wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a także 

zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Przy stosowaniu zaleconych materiałów należy bezwzględnie 

stosować wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych. 
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